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Kita- und Schulausschuss (Entscheidung) 27.10.2022 Ö

Sachverhalt
Für das Bauvorhaben Schulerweiterungsneubau „Schule an der Carbäk“ erfolgte 
am 22.09.2022 die Bekanntmachung für die Öffentliche Ausschreibung für das Los 15 –
 Malerarbeiten auf dem Vergabeportal „subreport“ und bund.de
 
Nach Ablauf der Angebotsfrist am 17.10.2022 haben folgende Firmen ein Angebot 
abgegeben:
 
Lfd
. 
Nr.

Firma Angebotsendsum
me in € brutto

Nachlass. in 
%

Neben-
angebote

1. Geb. Schlagbauer 
Malerfachbetrieb GmbH

30.442,64   
Korrektur: 
30.450,67

Kein Keine

2. Malerbetrieb Schuldt GmbH 31.653,65 Kein Keine
3. Malerbetrieb H.-J- Meier 

GmbH
37.524,60 Kein Keine

4. Bauhof GmbH Graal-Müritz        
41.555,38

Kein 1

5. Malerbetrieb Lars 
Thiele 

     
53.790,56 

Kein Keine

6. Malereibetrieb Sascha 
Weitzel 

    
50.621,09 

Kein Keine

7. Malerbetrieb 
Lindemann GmbH 

    
51.100,39

Kein Keine

8.  Malerfachbetrieb Rico 
Kossow 

      
32.292,91 

Kein Keine

9.  Pieck´s Painter 
GmbH 

      
44.436,96 

Kein Keine

10  Malerbetrieb Tessin 
GmbH 

      
37.377,90

Kein Keine

 
Die Auswertung der Angebote erfolgt über das Planungsbüro aib Bauplanung Nord GmbH. 
Der Vergabevorschlag ist der Beschlussvorlage beigefügt.

Auswirkungen auf das Liegenschaftsamt:



Keine

Beschlussvorschlag
Der Kita- und Schulausschuss des Amtes Carbäk beschließt in seiner Sitzung am 
27.10.2022, den Zuschlag für Los 15 – Malerarbeiten zum Bauvorhaben 
Erweiterungsneubau „Schule an der Carbäk“, dem wirtschaftlich günstigsten Bieter 
gemäß Vergabevorschlag von aib Bauplanung Nord GmbH zu erteilen.
 
Den Zuschlag erhält die Firma
 
Geb. Schlagbauer Malerfachbetrieb GmbH, Pampower Weg 1a, 17166 Teterow 
in Höhe von 30.450,67 Euro brutto.
 
Der Amtsvorsteher und seine Stellvertreter werden bevollmächtigt den Auftrag zu 
unterzeichnen.

Finanzielle Auswirkungen
Im Teilhaushalt 1 stehen für den Schulerweiterungsneubau auf dem Produktkonto 
21100.0960000/7852200 unter der Investitionsmaßnahme Nr. 2110020002 finanzielle 
Mittel in Höhe von 580.576,08 EUR, zuzüglich Reste aus 2020 in Höhe von 269.603,20 
EUR und aus 2021 in Höhe von 1.025.241,79 EUR, mithin 1.875.421,07 EUR zur 
Verfügung.
Die fehlenden finanziellen Mittel werden im HHJ 2023 geplant.

Anlage/n
1 1 Los 15 Prüfung und Wertung (öffentlich)



                                                                                                    

                                                      
Geschäftsführer UST-Nr.: Ostseesparkasse Rostock Sparkasse Vorpommern 
Dipl.-Ing. Mario Wiefel 4079 / 105 / 01466 IBAN DE12 1305 0000 0205 0279 70 IBAN DE61 1505 0500 0230 0037 29 
Firmensitz: Ust-IdNr.: DE187485952 BIC NOLADE 21 ROS  BIC NOLADE 21 GRW 
18055 Rostock Registergericht: 
Rosa-Luxemburg-Str. 14 Amtsgericht  
 Rostock HRB 7632  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Projekt / Unser Zeichen Name Telefon E-Mail Datum 
2020001/L15 Prüfung u. Wertung Sylke Mueller-Axt 0381 49 62355 s.mue-axt@aib-bauplanung.de 20.10.2022 

 

 
Bauvorhaben:   Erweiterungsneubau Schule "An der Carbäk" 
  An der Schule 32 
  18184 Broderstorf 
Los:  Los 15 – Maler  
 

Prüfung und Wertung der Angebote nach § 16 VOB/A 2019 
 
 
Die Vergabeunterlagen wurden elektronisch über die EVergabe-Plattform des AG zum kostenlosen Download 
zur Verfügung gestellt. Die Abgabe der Angebote war nur elektronisch in Textform zugelassen. Gemäß 
Niederschrift zur Angebotseröffnung haben 10 Bieter nachfolgende Angebote fristgerecht bis zum 17.10.2022 
bis 11:30 Uhr eingereicht. Die Angebote wurden wie folgt in die Niederschrift über die (Er)Öffnung der Angebote 
eingetragen: 
 

Nr. Bieter Angebot            
vom 

Angebot                               

in € brutto 
Nachlass  

in % 
Neben- 

angebote 

(1) Geb. Schlagbauer Malerfachbetrieb 
GmbH 

28.09.2022 30.442,64 € Kein Keine 

(2) Malerbetrieb Schuldt GmbH 03.10.2022 31.653,65 € Kein Keine 

(3) Malerbetrieb H.-J. Meier GmbH 04.10.2022 37.524,60 € Kein Keine 

(4) Bauhof GmbH Graal-Müritz 14.10.2022 41.555,38 € Kein 1 

(5) Malerbetrieb Lars Thiele 13.10.2022 53.790,56 € Kein Keine 

(6) Malereibetrieb Sascha Weitzel 14.10.2022 50.621,09 € Kein Keine 

(7) Malerbetrieb Lindemann GmbH 14.10.2022 51.100,39 € Kein Keine 

(8) Malerfachbetrieb Rico Kossow 06.10.2022 32.292,91 € Kein Keine 

(9) Pieck´s Painter GmbH 15.10.2022 44.436,96 € Kein Keine 

(10) Malerbetrieb Tessin GmbH 17.10.2022 37.377,90 € Kein Keine 

 
 
 
 

aib-Bauplanung Nord GmbH 
Rosa-Luxemburg-Str. 14 
18055 Rostock 
Tel.            (0381) 49 62 - 0 
Fax            (0381) 49 62 – 471 
                                                                  

 

17489 Greifswald 
Siemensallee 2a 
Tel.            (03834) 80 50 - 0 
Fax            (03834) 80 50 – 81 
                                                                                                                     

 

18528 Bergen auf Rügen  
Bahnhofstraße 33 
Tel.            (03838) 80 08 - 0 
Fax            (03838) 80 08 – 25 
 

 

info@aib-bauplanung.de 
www.aib-bauplanung.de 

. 

aib-Bauplanung Nord GmbH / Rosa-Luxemburg-Str.14 / 18055 Rostock 

 
Amt Carbäk 
Bau-, Entwicklung- und Liegenschaftsamt 
Frau Burmeister 
Moorweg 5 
18184 Broderstorf 
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1.     § 16 – Ausschluss von Angeboten.  
 
Die Prüfung, der in den Ausschreibungsunterlagen geforderten und mit den Angeboten einzureichenden 
Unterlagen wurde in der, in der Anlage befindlichen Tabelle „Formale Prüfung“ zusammengestellt.  
Demnach fehlen folgende Angaben:  
von den Bietern Nr. (2), (6), (8) und (9) die Preisermittlung nach Formblatt 221/222, beim Bieter Nr. (1) ist hier 
ein Fehler erkennbar, von den Bietern (1) und (9) die genauen Erzeugnisangaben, vom Bieter Nr. (2) die 
Erklärung zu Covid-19-bedingten Mehrkosten und von den Bietern Nr. (6) und (9) die unterschriebene 
Verpflichtungserklärung nach § 9 VgG M-V Vereinbarung nach§ 10 VgG M-V. 
Die Nachforderung der Unterlagen wird vorerst nur von den Bietern auf Rang 1 Nr. (1) Schlagbauer und vom 
Bieter auf Rang 2 Nr. (2) Schuldt mit einer Fristsetzung zum 25.10.2022 gestellt. Die Nachweise wurden 
fristgerecht eingereicht.  
Bei den anderen Bietern wird auf die Nachforderung aufgrund der Platzierung nach Höhe der Angebote vorerst 
verzichtet. 
 
Alle Angebote sind ansonsten formal korrekt und pünktlich mit den notwendigen Angaben und Anlagen 
eingereicht worden und verbleibenden vorerst in der Wertung.  
 
 
 

               2.      § 16b VOB/A - Eignung der Bieter 
 
Es werden nur Bieter zugelassen, welche unter Vorlage von entsprechenden Nachweisen Fachkunde, 
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit aufweisen können. Als Nachweis zur Eignung wurde entweder eine 
Präqualifizierung für die ausgeschriebene Leistung oder eine Selbstauskunft (FB 124) mit dem Angebot 
gefordert. Siehe dazu auch die in der Anlage befindliche Tabelle „Formale Prüfung“ die Zeilen „Präquaifizierung“ 
und „Eigenerklärung“ 
Nur die Bieter Nr. (1) Schlagbauer und (6) Weitzel sind für 112_10 Maler-, Lackierarbeiten, Beschichtungen und 
Tapezierarbeiten präqualifiziert. Hier entfällt die Einzelnachweispflicht zur Eignung. 
Alle anderen Bieter haben die Eigenerklärung nach FB 124 ausgefüllt. Die Einzelnachweise dazu wurden 
vorerst aufgrund der Höhe der Angebote nur vom Bieter auf Rang 2 Nr. (2) Schuldt mit einer Fristsetzung zum 
25.10.2022 gestellt. Die Nachweise wurden fristgerecht eingereicht. 
Der Einsatz von Nachunternehmern wurde von keinem Bieter angezeigt. Alle Leistungen werden durch die 
Bieter selbst ausgeführt. 
 
Außer die beiden im Wettbewerb weiter hinten liegenden Bieter Nr. (6) und (9) haben sich alle Bieter mit dem 
unterschriebenen FB „Bestimmungen der §§ 9 und 10 des Vergabegesetzes Mecklenburg-Vorpommern (VgG 
M-V) zur Zahlung von Mindestlohn“ dazu verpflichtet, das geforderten Mindest- Stundenentgelt zu zahlen. 
Formell liegt damit für alle anderen 8 Bieter die Eignung zur Realisierung der ausgeschriebenen Leistungen vor. 
   
 
 

  3.     gem. § 16c und 16d VOB/A (Prüfung und Wertung der Angebote) 
 
1 Nebenangebot wurde vom Bieter Nr. (4) Bauhof GmbH Graal-Müritz in FB 213 eingetragen. Das 
Nebenangebot fließt in die Wertung mit ein. Das Nebenangebot beinhaltet eine alternative gleichwertige 
Ausführung des magnetischen Streifens (Pos. 34.2.6) 
Preisnachlässe ohne Bedingungen wurden von keinem Bieter gewährt. 
Ein kleiner Rechenfehler wurde beim Bieter Nr. (1) Schlagbauer festgestellt. 
Die Rangfolge nach Höhe der nachgerechneten Angebote ergibt sich wie folgt: 
 
 

Rang Nr. Bieter Angebot in € brutto 
(19% MwSt.) 

Diff. in % 

1 (1) Geb. Schlagbauer Malerfachbetrieb GmbH 30.450,67  

2 (2) Malerbetrieb Schuldt GmbH 31.653,70 3,95 

3 (8) Malerfachbetrieb Rico Kossow 32.292,91 6,05 



3 

4 (10) Malerbetrieb Tessin GmbH 37.377,90 22,75 

5 (3) Malerbetrieb H.-J. Meier GmbH 37.524,60 23,23 

6 (4) Bauhof GmbH Graal-Müritz (NA) 39.920,32 31,10 

7 (4) Bauhof GmbH Graal-Müritz 41.555,38 36,47 

8 (9) Pieck´s Painter GmbH 44.436,96 45,93 

9 (6) Malereibetrieb Sascha Weitzel 50.621,09 66,24 

10 (7) Malerbetrieb Lindemann GmbH 51.100,39 67,81 

11 (5) Malerbetrieb Lars Thiele 53.790,56 76,65 

 
Im Kostenbudget zum Zeitpunkt der Kostenberechnung vom 28.10.2021 waren für die ausgeschriebenen 
Leistungen 33.398,32 € Brutto angesetzt. Der aktuelle Kostenanschlag zum Zeitpunkt der Ausschreibung liegt 
um ca. 1.500 € höher. Nur die Angebote bis Rang 3 liegen in den veranschlagten Kosten. Diese weichen auch 
untereinander nur bis ca. 6% voneinander ab. Diese Angebote werden von uns dem derzeitigen Preisniveau 
entsprechend als angemessen und wirtschaftlich eingestuft.  
 
Aufgrund der bereits angespannten Kostensituation beim Gesamtvorhaben mit Mehrkosten in Höhe von ca. 
350.000 €, beschränkt sich die weitere Wertung nur auf die beiden vorn platzierten Bieter. 
Als Verrechnungslohn (EFB 221) wurden 48€ (Schlagbauer) bzw. 40,75€ (Schuldt) angegeben, welche im 
durchschnittlichen Preisniveau liegen. Mit den angezeigten Stunden von ca. 378h (Schlagbauer) dürften die 
ausgeschriebenen Leistungen gerade noch realisierbar sein. Mit dem angegebenen Stundenaufwand von 420h 
(Schuldt) sollten die ausgeschriebenen Leistungen erfahrungsgemäß gut realisierbar sein. 
Von beiden Bietern wurden die Einzelpreise EFB 223 abgefordert und auch fristgerecht eingereicht und die 
genauen Materialangaben mit den dazugehörigen Datenblätter. Die Unterlagen wurden vom Bieter Schlagbauer 
fristgerecht eingereicht. Hier wurden Erzeugnisse des Herstellers Diessner angeboten. Vom Bieter Schuldt 
wurden Erzeugnisse des Herstellers Sto angeboten. Hier wurden die Datenblätter dazu nicht nachgereicht, es 
liegen uns aber Erfahrungswerte von anderen Bauvorhaben dazu vor. Die angebotenen Erzeugnisse 
entsprechen den ausgeschriebenen Qualitäten, sie sind alle emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei. 
 
Eine tiefergreifende Preisprüfung ist aufgrund der angemessenen Angebotssummen insgesamt nicht 
erforderlich. Beide Angebote sind preislich in sich schlüssig und lassen eine fachgerechte Realisierung 
erwarten. Die Erzeugnisse entsprechen den ausgeschriebenen Qualitäten. 
Bei beiden Bietern bestätigen die eingereichten Unterlagen Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit. 
Die vorliegenden Referenzen zeigen dies ebenfalls. Der Bieter Schlagbauer ist uns aus eigener 
Zusammenarbeit nicht bekannt, der Bieter Schuldt von der Realisierung der Malerarbeiten bei der Grundschule 
mit Hort Tessin. 

 
 

4.       gem. § 16d Abs. (1) Nr. 3 VOB/A (Auswahl des wirtschaftlichsten  
          Angebotes)  

 
Nach Feststellung der Eignung der Bieter ist der Preis das einzige Zuschlagskriterium. 
Deshalb ist hier das Angebot des Bieters auf Rang 1 zu bezuschlagen. 
 

 
 
Zusammenfassung 
 
Das wirtschaftlichste Angebot des Wettbewerbs, welches den Ausschreibungskriterien entspricht  
wurde vom Bieter 
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Geb. Schlagbauer Malerfachbetrieb GmbH  
Pampower Weg 1a  
17166 Teterow  
Tel.: 03996 145850  
Fax.: 03996 145851 
E-Mail: Firma@maler-schlagbauer.de 
 
in Höhe 30.450,67 € Brutto (19% MwSt.) eingereicht. 
 
Das Angebot liegt im Kostenrahmen.  
 
Uns sind derzeit keine Gründe bekannt, die gegen die Vergabe der Malerarbeiten an den genannten Bieter 
sprechen. 
 
Hinweis: Die Bindefrist endet am 16.11.2022 
 
 
 
 
 
aib - Bauplanung Nord GmbH 
 

 
 
S. Müller-Axt 
Dipl.-Ing. 
 
 
Anlage: 
- 10 geprüfte Angebote einschl. nachgeforderte Unterlagen Bieter Nr. (6)  
- Bieterinformation nach § 14a VOB/A 
- Preisspiegel Los 15  
- Tabelle „Formale Prüfung“ Los 15 
- vervollständigte Niederschrift über die (ER)Öffnung der Angebote 
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