



| | | |
|--|---|---|
| Beschlussvorlage | Vorlage-Nr: BV/BAU/372/2020 Status: öffentlich Az. (intern): angelegt am: 14.10.2020 Wiedervorlage: | |
| Wohnungsbau Broderstorf - Öffentliche Ausschreibung Los 04 Gerüstarbeiten | | |
| Zuschlagsentscheidung | | |
| BEL/SG Bauamt Frau Farclas | TOP: _____ | |
| Beratungsfolge: | | |
| Ö | 26.10.2020 | Ausschuss für Bauwesen und Territorialentwicklung |
| Ö | 04.11.2020 | Gemeindevertretung Broderstorf |

Sachverhalt/Problemstellung:

Für den von der Gemeinde Broderstorf geplanten Neubau eines Mehrfamilienhauses im Schwarzen Weg in Broderstorf liegt seit dem 07.07.2020 die Baugenehmigung vor (Az.: 7556-19-117). Die ersten Lose (Los 01 - Erschließung und Los 2 - Bohrpfehlgründung) wurden vergeben. Die Erschließungsarbeiten laufen seit dem 12.10.2020.

Am 08.09.2020 erfolgte die Bekanntmachung für die öffentliche Ausschreibung für Los 04 – Gerüstarbeiten auf dem Vergabeportal „subreport“ und bund.de.

Nach Ablauf der Angebotsfrist am 08.10.2020 lag ein Angebot vor:

| Firma | Angebotsendsumme brutto |
|---|--------------------------------|
| B+P Gerüstbau Hamburg GmbH, Bostoler Feld 3, 21218 Seevetal | 58.902,03 € |

Die Auswertung des Angebots erfolgte über aib Bauplanung Nord GmbH. Der Vergabevorschlag ist der Beschlussvorlage beigelegt.

Finanzielle Auswirkungen:

Im Teilhaushalt 2 stehen für den Neubau des Mehrfamilienhauses auf dem Produktkonto 11401.096000/7852200 finanzielle Mittel in Höhe von 1.017.693,85 € zur Verfügung.

Auswirkungen auf Liegenschaftsangelegenheiten:

Keine

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Broderstorf beschließt in ihrer Sitzung am 04.11.2020, den Zuschlag für den Neubau des Mehrfamilienhauses im Schwarzen Weg Broderstorf für Los 04 – Gerüstarbeiten dem Bieter B+P Gerüstbau Hamburg GmbH, Bostoler Feld 3, 21218 Seevetal zu erteilen.

Die Bürgermeisterin und ihr Stellvertreter werden ermächtigt den Auftrag zu unterzeichnen.

Die Ausführungen unter „Finanzielle Auswirkungen“ sind Bestandteil des Beschlusses.

Anlagen:

Vergabevorschlag Los 04 - Gerüstarbeiten

Abstimmungsergebnis:

__ Ja - Stimmen

__ Nein - Stimmen

__ Stimmenthaltung(en)

Sichtvermerk / Datum

i.A. _____
Sachbearbeitung

i.A. _____
Amtsleiter

i.A. _____
Kenntnisnahme durch **Haushalt und Finanzen**

i.A. _____
Kenntnisnahme durch **Liegenschaftsamt**

Hinweis: Die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen ist Bestandteil der Beschlussfassung.

Amt Carbäk
Moorweg 5
18184 Broderstorf

für die
Gemeinde Broderstorf



| | |
|---|---|
| Beschlussvorlage | Vorlage-Nr: BV/BAU/372/2020 Status: öffentlich Az. (intern): angelegt am: 14.10.2020 Wiedervorlage: |
| Wohnungsbau Broderstorf - Öffentliche Ausschreibung Los 04 Gerüstarbeiten | |
| Zuschlagsentscheidung | |
| BEL/SG Bauamt Frau Farclas | TOP: _____ |
| Beratungsfolge: Ö 04.11.2020 Gemeindevertretung Broderstorf | |

Sachverhalt/Problemstellung:

Für den von der Gemeinde Broderstorf geplanten Neubau eines Mehrfamilienhauses im Schwarzen Weg in Broderstorf liegt seit dem 07.07.2020 die Baugenehmigung vor (Az.: 7556-19-117). Die ersten Lose (Los 01 - Erschließung und Los 2 - Bohrpfahlgründung) wurden vergeben. Die Erschließungsarbeiten laufen seit dem 12.10.2020.

Am 08.09.2020 erfolgte die Bekanntmachung für die öffentliche Ausschreibung für Los 04 – Gerüstarbeiten auf dem Vergabeportal „subreport“ und bund.de.

Nach Ablauf der Angebotsfrist am 08.10.2020 lag ein Angebot vor:

| Firma | Angebotsendsumme brutto |
|---|--------------------------------|
| B+P Gerüstbau Hamburg GmbH, Bostoler Feld 3, 21218 Seevetal | 58.902,03 € |

Die Auswertung des Angebots erfolgte über aib Bauplanung Nord GmbH. Der Vergabevorschlag ist der Beschlussvorlage beigelegt.

Finanzielle Auswirkungen:

Im Teilhaushalt 2 stehen für den Neubau des Mehrfamilienhauses auf dem Produktkonto 11401.096000/7852200 finanzielle Mittel in Höhe von 1.017.693,85 € zur Verfügung.

Auswirkungen auf Liegenschaftsangelegenheiten:

Keine

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Broderstorf beschließt in ihrer Sitzung am 04.11.2020, den Zuschlag für den Neubau des Mehrfamilienhauses im Schwarzen Weg Broderstorf für Los 04 – Gerüstarbeiten dem Bieter B+P Gerüstbau Hamburg GmbH, Bostoler Feld 3, 21218 Seevetal zu erteilen.

Die Bürgermeisterin und ihr Stellvertreter werden ermächtigt den Auftrag zu unterzeichnen.

Die Ausführungen unter „Finanzielle Auswirkungen“ sind Bestandteil des Beschlusses.

Anlagen:

Vergabevorschlag Los 04 - Gerüstarbeiten

Abstimmungsergebnis:

__ Ja - Stimmen

__ Nein - Stimmen

__ Stimmenthaltung(en)

Sichtvermerk / Datum

i.A. _____
Sachbearbeitung

i.A. _____
Amtsleiter

i.A. _____
Kenntnisnahme durch Haushalt und Finanzen

i.A. _____
Kenntnisnahme durch Liegenschaftsamt

Hinweis: Die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen ist Bestandteil der Beschlussfassung.

aib-Bauplanung Nord GmbH
Rosa-Luxemburg-Str. 14
18055 Rostock
Tel. (0381) 49 62 - 0
Fax (0381) 49 62 - 471

aib-Bauplanung Nord GmbH / Rosa-Luxemburg-Str.14 / 18055 Rostock

Gemeinde Broderstorf
über Amt Carbäk
Moorweg 5
18184 Broderstorf

17489 Greifswald
Siemensallee 2a
Tel. (03834) 80 50 - 0
Fax (03834) 80 50 - 81

18528 Bergen auf Rügen
Bahnhofstraße 33
Tel. (03838) 80 08 - 0
Fax (03838) 80 08 - 25

info@aib-bauplanung.de
www.aib-bauplanung.de

| | | | | |
|--|----------------------------|---------|--|---------------------|
| Projekt / Unser Zeichen 180014/ Los 04-Gerüstarbeiten | Name Heino Repschlaeger | Telefon | E-Mail h.repschlaeger@aib-bauplanung.de | Datum 14.10.2020 |
|--|----------------------------|---------|--|---------------------|

Bauvorhaben:
Neubau Mehrfamilienhaus 11 WE in Broderstorf
Schwarzer Weg 16A, 18184 Broderstorf

Los: Los 04-Gerüstarbeiten

Vergabe-Nr.: 2020-18-BEL

Prüfung und Wertung der Angebote (entsprechend VOB 2019)

Für das Los 04 – Gerüstarbeiten wurde eine öffentliche Ausschreibung durchgeführt.

Ein Bieter hat sich am Wettbewerb beteiligt und nachfolgendes Angebot fristgerecht bis zum 08.10.2020 um 11:30 Uhr elektronisch eingereicht. Das Angebot wurde wie folgt in die Niederschrift über die (Er)Öffnung der Angebote eingetragen:

| Nr. | Bieter | Angebot vom | Angebot in brutto € | | Nachlass in % | Nebenangebote |
|-----|--|-------------|---------------------|--|---------------|---------------|
| (1) | B+P Gerüstbau Hamburg GmbH, Bostoler Feld 3, 21218 Seevetal | 30.09.2020 | 58.902,03 | | kein | keine |

1.) § 16 VOB/A Ausschluss von Angeboten

Die in den Ausschreibungsunterlagen geforderten und mit den Angeboten einzureichenden/eingereichten Unterlagen/Angaben wurden durch das Planungsbüro auf Vollständigkeit geprüft. Siehe dazu auch Tabelle „Prüfung auf Vollständigkeit“ in der Anlage.

Vom Bieter wurde nur ein Hauptangebot eingereicht.
Es sind keine Nebenangebote eingereicht worden
Es sind keine Preisnachlässe ohne Bedingungen eingereicht worden.

Das Angebot ist formell vollständig und verbleibt in der weiteren Wertung.

2.) § 16b VOB/A Eignung

Es werden nur Bieter zugelassen, welche unter Vorlage von entsprechenden Nachweisen, Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit aufweisen. Zum Nachweis war eine entsprechende Präqualifizierung o. das Ausfüllen von FB 124 erforderlich.

Der Bieter (1) B+P Gerüstbau Hamburg GmbH hat das Formblatt 124 (Eigenerklärung zur Eignung) ausgefüllt und eingereicht. Die Einzelnachweise dazu wurden von uns mit Fristsetzung 13.10.2020 von dem Bieter abgefordert.
Die geforderten Unterlagen wurden fristgerecht nachgereicht.

Der Bieter führt die Leistungen im eigenen Betrieb aus.

Das Angebot des Bieters (1) B+P Gerüstbau Hamburg GmbH verbleibt in der weiteren Wertung.

3.) § 16c VOB/A Prüfung

Die rechnerische Prüfung wurde durch aib vorgenommen.

Bei dem Angebot fehlten keine Preisangaben, das Angebot ist rechnerisch richtig.

Die Rangfolge der Bieter nach Höhe der rechnerisch geprüften Angebote stellt sich wie folgt dar:

| Rang | Nr. | Bieter | Angebot in € Brutto | Diff. in % |
|------|-----|---|---------------------|------------|
| 1 | (1) | B+P Gerüstbau Hamburg GmbH Bostoler Feld 3, 21218 Seevetal | 58.902,03 | |

Die vorliegenden Angebotssummen werden in die Niederschrift zur (Er)-Öffnung der Angebote eingetragen.

Die Kostenberechnung der aib Bauplanung im Zuge der Ausführungsplanung endet mit einer Bruttosumme von **62.795,59 €** (19% MwSt).

Es wurden jeweils zum Zeitpunkt der Erstellung aktuelle Preise aus laufenden/abgerechneten Bauvorhaben zu Grunde gelegt.

Das Angebot von (1) B+P Gerüstbau Hamburg GmbH liegt 6,61 % unter der aktuellen Kostenberechnung (verpreistes LV) von aib.

4.) § 16d VOB/A Wertung

Das verbleibende Angebot wird weiter bewertet. Es kommt in die engere Wahl.

Nach VOB/A § 16d Absatz 1 Nummer 1 darf auf ein Angebot mit einem unangemessen hohen oder niedrigen Preis der Zuschlag nicht erteilt werden. Lt. § 6 VgG M-V sind Zweifel grundsätzlich bei einer Abweichung von 20 vom Hundert o. mehr (auf das Gesamtangebot bezogen) anzunehmen. Als Vergleichsgrundlage zählt hierbei die aktuelle Preisermittlung des Planers.

Bei Bieter (1) B+P Gerüstbau Hamburg GmbH liegt die Abweichung bei -6,61 % (siehe unter 3.).

Wir bewerten das vorliegende Angebot des Bieters Nr. (1)

B+P Gerüstbau Hamburg GmbH
Bostoler Feld 3
21218 Seevetal

in Höhe von **58.902,03 € Brutto** als insgesamt wirtschaftlich und angemessen.

Wir empfehlen die B+P Gerüstbau Hamburg GmbH zu beauftragen.
Die Bindefrist endet am 06.11.2020.

Mit freundlichen Grüßen

aib-Bauplanung Nord GmbH



H. Repschläger
Dipl.-Ing. (FH)

Anlagen:

- FB 313 (ergänzt)
- Preisspiegel Los 04
- 1 Angebot (geprüft)
- Prüfung auf Vollständigkeit

Bauvorhaben: 18014 Neubau Mehrfamilienhaus 11 WE in Broderstorf

Los: 04- Gerüstarbeiten
 Verg.-Nr.: 2020-18-BEL

Prüfung der Angebote auf Vollständigkeit

| Platzierung nach Angebotshöhe | 1 | | | |
|---|----------------------------|--|--|--|
| Ang. Nr. | 1 | | | |
| Bleier | B+P Gerüstbau Hamburg GmbH | | | |
| Angebot Netto in € (ungeprüft) | 49.497,50 | | | |
| Angebot Brutto in € (ungeprüft) | 58.902,03 | | | |
| Angebot Brutto mit Nachlass (ungeprüft) | - | | | |
| Nebenangebote | nein | | | |
| § 16 VOB/A Ausschluss von Angeboten | | | | |
| 1 Angebotsschreiben FB 213 unterschrieben | ja | | | |
| 2 Leistungsverzeichnis mit Preisen | ja | | | |
| 3 Preisangaben vollständig | ja | | | |
| 4 Erzeugnisangaben | - | | | |
| 5 Änderungen | keine | | | |
| 5a GAEB Datei.84 | ja | | | |
| 6 Präqualifizierung Nr. | nein | | | |
| 7 Eigenerklärung FB 124 | ja | | | |
| 8 Verzeichnis NU FB 233 | entfällt | | | |
| 9 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (falls erforderlich) FB 234 | entfällt | | | |
| 10 Erklärung nach § 9 VgV M-V/Vereinbarung § 10VgG M-V | ja | | | |
| 11 FB 221 o. 222 | ja | | | |
| Frist für Vorlage fehlender Unterlagen | 13.10.2020 | | | |
| Ausschluss nach § 16 VOB/A | nein | | | |
| aus FB 124 | | | | |
| 12 3 vergleichbare Projekte | ja | | | |
| 13 beschäftigte AK nach Lohngruppen | ja | | | |
| 14 Gewerbeanmeldung | ja | | | |
| 15 Unbedenklichkeitsbescheinigung tarifliche Sozialkasse | ja | | | |
| 16 Unbedenklichkeitsbescheinigung Finanzamt | ja | | | |
| 17 Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft | ja | | | |
| auf gesondertes Verlangen | | | | |
| 18 Freistellungsbescheinigung nach § 48b ESIG | | | | |
| FB 223 | | | | |
| Frist für Unterlagen auf gesondertes Verlangen | - | | | |
| Ausschluss nach § 16b VOB/A (Eignung) | nein | | | |
| * fristgerecht eingereicht | | | | |

Legende**Kennung**

| | | |
|---|--|---------------|
| ? | Eventuelles Problem, Achtung! | |
| < | Niedrigster Preis | |
| > | Höchster Preis | |
| A | Keine Angabe durch AN. Preis wurde angenommen | |
| B | Preis ist unsicher wg. fehlender Bieterangaben (Bietertext oder Bietermenge) | |
| E | Leistung ist in anderen Positionen enthalten | |
| F | Rechenfehler im Angebot. Es gilt der Einheitspreis | |
| K | Es wurde kein Preis eingetragen. Angebot bleibt in Wertung | |
| N | Es wurde der Preis '0.00' eingetragen. Angebot bleibt in Wertung | |
| S | Summierungsfehler im Angebot | |
| V | Vorschlag für alternative Lösung | |
| W | Keine Prüfung des Angebots möglich. Angebot kommt nicht in Wertung | Keine Wertung |

Die Angaben unter Diff. % und Diff. Betrag beziehen sich auf die Preisgruppe: <Günstigster Bieter>

Die Bieter erscheinen in aufsteigender Reihenfolge der Endsummen. 'Rang' zeigt die Reihenfolge innerhalb der angegebenen Position bzw. Summenstufe. In der Zusammenstellung zeigt 'Abschlag auf 100 %' den Nachlaß, der benötigt würde, um die Endsumme des günstigsten Bieters zu erreichen. Preisgruppen ohne Rangangabe sind nicht in die Wertung einbezogen und werden nicht zur Mittelpreisbildung oder Differenzberechnung herangezogen.

| | 1 B+P Gerüstbau Hamburg GmbH | 2 aib | |
|--------------|--|-----------|------------------------------|
| 1 | Gerüstarbeiten | | |
| 1.1 | Fassadengerüst | | |
| 1.1.1 | Erstellen Abbau Arbeitsgerüst 4Wochen Standgerüst längengerüst Fassadengerüst | | 1150 m² |
| | Rang | 2 | 1 |
| | EP | 11,30 | 8,25 |
| | GP | 12.995,00 | 9.487,50 |
| | Diff. % | 36,97 | |
| | Diff. Betrag | 3.507,50 | |
| 1.1.2 | Gebrauchsüberl., Gerüst | | 46000 m²Wo |
| | Rang | 2 | 1 |
| | EP | 0,33 | 0,28 |
| | GP | 15.180,00 | 12.880,00 |
| | Diff. % | 17,86 | |
| | Diff. Betrag | 2.300,00 | |
| 1.1.3 | Erstellen Abbau Arbeitsgerüst 4Wochen Standgerüst längengerüst Fassadengerüst | | 50 m² |
| | Rang | 2 | 1 |
| | EP | 11,30 | 9,35 |
| | GP | 565,00 | 467,50 |
| | Diff. % | 20,86 | |
| | Diff. Betrag | 97,50 | |
| 1.1.4 | Gebrauchsüberl., Gerüst, über Dach | | 2000 m²Wo |
| | Rang | 2 | 1 |
| | EP | 0,33 | 0,28 |
| | GP | 660,00 | 560,00 |
| | Diff. % | 17,86 | |
| | Diff. Betrag | 100,00 | |
| 1.1.5 | aufbauen Seitenschutz 1Gerüstlage 4Wochen Lage H 6m | | 15 m |
| | Rang | 1 | 2 |
| | EP | 3,20 | 3,30 |
| | GP | 48,00 | 49,50 |
| | Diff. % | | 3,13 |
| | Diff. Betrag | | 1,50 |
| 1.1.6 | Gebrauchsüberl., Seitenschutz | | 600 mWo |

| | 1 B+P Gerüstbau Hamburg GmbH | 2 aib | |
|---------------|--|----------|-------------------|
| | Rang | 1 | 2 |
| | EP | 0,10 | 0,12 |
| | GP | 60,00 | 72,00 |
| | Diff. % | | 20,00 |
| | Diff. Betrag | | 12,00 |
| 1.1.7 | Ausbau Dachfanggerüst Standgerüst B 0,5-0,6m 4Wochen | | 105 m |
| | Rang | 2 | 1 |
| | EP | 11,10 | 7,70 |
| | GP | 1.165,50 | 808,50 |
| | Diff. % | 44,16 | |
| | Diff. Betrag | 357,00 | |
| 1.1.8 | Gebrauchsüberl., Dachfanggerüst | | 1260 mWo |
| | Rang | 1 | 2 |
| | EP | 0,33 | 0,44 |
| | GP | 415,80 | 554,40 |
| | Diff. % | | 33,33 |
| | Diff. Betrag | | 138,60 |
| 1.1.9 | Vorbeschriebene Gerüste zusätzl. ab- und aufbauen | | 200 m² |
| | Rang | 2 | 1 |
| | EP | 11,90 | 8,25 |
| | GP | 2.380,00 | 1.650,00 |
| | Diff. % | 44,24 | |
| | Diff. Betrag | 730,00 | |
| 1.1.10 | Aufbau Abbau Treppenaufgang einläufig 4Wo Lauf-B 0,75-1m | | 2 St |
| | Rang | 1 | 2 |
| | EP | 909,40 | 1.425,00 |
| | GP | 1.818,80 | 2.850,00 |
| | Diff. % | | 56,70 |
| | Diff. Betrag | | 1.031,20 |
| 1.1.11 | Gebrauchsüberlassung Treppenaufgang einläufig H 6-7m Lauf-B 0,75-1m | | 80 StWo |
| | Rang | 1 | 2 |
| | EP | 27,28 | 75,00 |
| | GP | 2.182,40 | 6.000,00 |
| | Diff. % | | 174,93 |
| | Diff. Betrag | | 3.817,60 |
| 1.1.12 | Überbrückung, LK 4, W09 | | 5 m |
| | Rang | 2 | 1 |
| | EP | 39,10 | 27,50 |
| | GP | 195,50 | 137,50 |
| | Diff. % | 42,18 | |
| | Diff. Betrag | 58,00 | |
| 1.1.13 | Überbrückung, LK 4, Gebrauchsüberlassung | | 200 mWo |
| | Rang | 1 | 2 |
| | EP | 1,17 | 1,65 |
| | GP | 234,00 | 330,00 |
| | Diff. % | | 41,03 |
| | Diff. Betrag | | 96,00 |
| 1.1.14 | Bekleidung, Schutz, Plane | | 1150 m² |
| | Rang | 1 | 2 |
| | EP | 2,50 | 3,85 |
| | GP | 2.875,00 | 4.427,50 |
| | Diff. % | | 54,00 |
| | Diff. Betrag | | 1.552,50 |
| 1.1.15 | Gebrauchsüberl., Gerüstbekleidung | | 46000 m²Wo |
| | Rang | 1 | 2 |
| | EP | 0,06 | 0,17 |
| | GP | 2.760,00 | 7.820,00 |

| | | 1 | 2 | |
|----------------------------------|--|-----------|-----------|------------------|
| | | B+P | aib | |
| | | Gerüstbau | | |
| | | Hamburg | | |
| | | GmbH | | |
| | Diff. % | | 183,33 | |
| | Diff. Betrag | | 5.060,00 | |
| 1.1.16 | Schutzdach | | | 5 m |
| | Rang | 1 | 2 | |
| | EP | 31,10 | 38,50 | |
| | GP | 155,50 | 192,50 | |
| | Diff. % | | 23,79 | |
| | Diff. Betrag | | 37,00 | |
| 1.1.17 | Gebrauchsüberl., Schutzdach | | | 200 mWo |
| | Rang | 1 | 2 | |
| | EP | 0,93 | 1,85 | |
| | GP | 186,00 | 370,00 | |
| | Diff. % | | 98,92 | |
| | Diff. Betrag | | 184,00 | |
| 1.1.18 | Aufbau Abbau Belagverbreiterung innenseitig | | | 435 m |
| | Rang | 2 | 1 | |
| | EP | 5,20 | 4,00 | |
| | GP | 2.262,00 | 1.740,00 | |
| | Diff. % | 30,00 | | |
| | Diff. Betrag | 522,00 | | |
| 1.1.19 | Gebrauchsüberl., Belagsverbreiterung | | | 17400 mWo |
| | Rang | 2 | 1 | |
| | EP | 0,16 | 0,10 | |
| | GP | 2.784,00 | 1.740,00 | |
| | Diff. % | 60,00 | | |
| | Diff. Betrag | 1.044,00 | | |
| 1.1.20 | Gerüstverankerung verschließen | | | 1150 m² |
| | Rang | 1 | 2 | |
| | EP | 0,50 | 0,55 | |
| | GP | 575,00 | 632,50 | |
| | Diff. % | | 10,00 | |
| | Diff. Betrag | | 57,50 | |
| Summen 1.1 Fassadengerüst | | | | |
| | Rang | 1 | 2 | |
| | Gesamt | 49.497,50 | 52.769,40 | |
| | Diff. % | | 6,61 | |
| | Diff. Betrag | | 3.271,90 | |
| Summen 1 Gerüstarbeiten | | | | |
| | Rang | 1 | 2 | |
| | Gesamt | 49.497,50 | 52.769,40 | |
| | Diff. % | | 6,61 | |
| | Diff. Betrag | | 3.271,90 | |

| | 1 | 2 |
|--|-----------|-----|
| | B+P | aib |
| | Gerüstbau | |
| | Hamburg | |
| | GmbH | |

Endsummen

Angebotssummen

| | | |
|--------------------|-----------|-----------|
| Netto | 49.497,50 | 52.769,40 |
| MwSt | 19% | 19% |
| | 9.404,53 | 10.026,19 |
| Brutto | 58.902,03 | 62.795,59 |
| Diff. % | | 6,61 |
| Diff. Betrag | | 3.893,56 |
| Abschlag auf 100 % | | -6,20 |