



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: BV/BAU/517/2021 Status: öffentlich Az. (intern): angelegt am: 30.06.2021 Wiedervorlage:
Wohnungsbau Broderstorf - Los 10 Innentüren	
Zuschlagsentscheidung	
BEL/SG Bauamt Frau Farclas	TOP: _____
Beratungsfolge: Ö 04.08.2021 Gemeindevertretung Broderstorf	

Sachverhalt/Problemstellung:

Für das Bauvorhaben Wohnungsbau Broderstorf, Neubau Haus I mit 11 WE erfolgte er am 14.05.2021 die Bekanntmachung für die Öffentliche Ausschreibung für Los 10 – Innentüren auf dem Vergabeportal subreport und bund.de.

Die Angebotsfrist läuft bis zum 09.07.2021. Die Prüfung und Wertung der Angebote erfolgt durch aib Bauplanung Nord GmbH, der Vergabevorschlag wird zur Gemeindevertretersitzung am 04.08.2021 vorliegen. Dem wirtschaftlich günstigsten Bieter ist der Zuschlag zu erteilen.

Die Gemeindevertretung wird um Zuschlagserteilung gebeten.

Finanzielle Auswirkungen:

Im TH 2 stehen auf dem Produktkonto 11401.0960000/7852200 noch finanzielle Mittel in Höhe von 743.271,76 € für das Bauvorhaben zur Verfügung.

Auswirkungen auf Liegenschaftsangelegenheiten:

Keine

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Broderstorf beschließt in ihrer Sitzung am 04.08.2021, den Zuschlag für das los 10 – Innentüren zum Bauvorhaben Neubau des Mehrfamilienhauses im Schwarzen Weg Broderstorf dem wirtschaftlich günstigsten Bieter gemäß Vergabevorschlag von aib Bauplanung Nord GmbH zu erteilen.

Den Zuschlag erhält die Firma

Die Ausführungen unter „Finanzielle Auswirkungen“ sind Bestandteil des Beschlusses.

Anlagen:

Wertung und Vergabevorschlag -> **wird nachgereicht!**

Abstimmungsergebnis:

__ Ja - Stimmen

__ Nein - Stimmen

__ Stimmenthaltung(en)

Sichtvermerk / Datum

i.A. _____
Sachbearbeitung

i.A. _____
Amtsleiter

i.A. _____
Kenntnisnahme durch **Haushalt und Finanzen**

i.A. _____
Kenntnisnahme durch **Liegenschaftsamt**

Hinweis: Die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen ist Bestandteil der Beschlussfassung.

aib-Bauplanung Nord GmbH
Rosa-Luxemburg-Str. 14
18055 Rostock
Tel. (0381) 49 62 - 0
Fax (0381) 49 62 - 471

17489 Greifswald
Siemensallee 2a
Tel. (03834) 80 50 - 0
Fax (03834) 80 50 - 81

18528 Bergen auf Rügen
Bahnhofstraße 33
Tel. (03838) 80 08 - 0
Fax (03838) 80 08 - 25

info@aib-bauplanung.de
www.aib-bauplanung.de

aib-Bauplanung Nord GmbH / Rosa-Luxemburg-Str.14 / 18055 Rostock

Gemeinde Broderstorf
über Amt Carbäk
Moorweg 5
18184 Broderstorf

Projekt / Unser Zeichen 180014/ Los 10- Innentüren	Name Heino Repschlaeger	Telefon	E-Mail h.repschlaeger@aib-bauplanung.de	Datum 20.07.2021
---	----------------------------	---------	--	---------------------

Bauvorhaben:
Neubau Mehrfamilienhaus 11 WE in Broderstorf
Schwarzer Weg 16A, 18184 Broderstorf

Los: 10 - Innentüren

Vergabe-Nr.: 2021-22-BEL

Prüfung und Wertung der Angebote (entsprechend VOB 2019)

Für das Los 10- Innentüren wurde eine öffentliche Ausschreibung durchgeführt.

5 Bieter haben sich am Wettbewerb beteiligt und nachfolgende Angebote fristgerecht bis zum 09.07.2021 um 11:00 Uhr elektronisch eingereicht. Die Angebote wurden wie folgt in die Niederschrift über die (Er)Öffnung der Angebote eingetragen:

Nr.	Bieter	Angebot in brutto €	Nachlass in %	Neben- angebote
(1)	NATB GmbH, Am Langendorfer Berg 22, 18442 Langendorf	55.205,61	kein	keine
(2)	Fenster Schröder GmbH, Consrader Weg 36b, 19063 Schwerin	50.669,49	kein	keine

Nr.	Bieter	Angebot in brutto €	Nachlass in %	Nebenangebote
(3)	GTA GmbH & Co. KG, Schwaaner Str. 30, 18276 Lüssow	50.596,23	kein	1
(4)	Ligna GmbH, Gewerbeallee 38, 18107 Elmenhorst/Lichtenhagen	57.893,24	kein	keine
(5)	F&P Systembau Tischlerei GmbH, Öftenhävener Weg 14, 18184 Broderstorf OT Steinfeld	43.137,62	2,0	keine

1.) § 16 VOB/A Ausschluss von Angeboten

Die in den Ausschreibungsunterlagen geforderten und mit den Angeboten einzureichenden/eingereichten Unterlagen/Angaben wurden durch das Planungsbüro auf Vollständigkeit geprüft. Siehe dazu auch Tabelle „Prüfung auf Vollständigkeit“ in der Anlage.

Von den meisten Bietern wurden nur Hauptangebote eingereicht.
Vom Bieter (3) GTA GmbH wurde ein Nebenangebot eingereicht.
Vom Bieter (5) F&P Systembau Tischlerei GmbH wurde ein Preisnachlass ohne Bedingungen von 2,0 % eingereicht.

Die 5 Angebote sind formell vollständig und verbleiben in der weiteren Wertung.

2.) § 16b VOB/A Eignung

Es werden nur Bieter zugelassen, welche unter Vorlage von entsprechenden Nachweisen, Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit aufweisen. Zum Nachweis war eine entsprechende Präqualifizierung o. das Ausfüllen von FB 124 erforderlich.

Die Bieter (2) Fenster Schröder GmbH, (3) GTA GmbH und (4) Ligna GmbH sind für die Arbeiten präqualifiziert.

Die Bieter (1) NATB GmbH und (5) F&P Systembau Tischlerei GmbH haben das Formblatt 124 (Eigenerklärung zur Eignung) ausgefüllt und eingereicht.
Von Bieter (5) F&P Systembau Tischlerei GmbH wurden die Einzelnachweise mit Fristsetzung 19.07.2021 nachgefordert. Diese wurden fristgerecht nachgereicht.
Auf die Nachforderung der fehlenden Einzelnachweise bei Bieter (1) NATB GmbH wird hier verzichtet.

Ebenfalls wurde von den Bietern (5) F&P Systembau Tischlerei GmbH und (2) Fenster Schröder GmbH die Zulage der Einbruchsicherheit (WK2) für die Wohnungseingangstüren nachgefordert.

Die Bieter führen die Leistungen im eigenen Betrieb aus.

Die Angebote der Bieter verbleiben in der weiteren Wertung.

3.) § 16c VOB/A Prüfung

Die rechnerische Prüfung wurde durch aib vorgenommen.

Bei den Angeboten fehlten keine Preisangaben, die Angebote sind rechnerisch richtig.

Die Rangfolge der 5 Bieter nach Höhe der rechnerisch geprüften Angebote stellt sich wie folgt dar:

Rang	Nr.	Bieter	Angebot in € Brutto	Diff. in %
1	(5)	F&P Systembau Tischlerei GmbH, Öftenhävener Weg 14, 18184 Broderstorf OT Steinfeld	42.274,87 (mit 2% Nachlass)	
2	(3)	GTA GmbH & Co. KG, Schwaaner Str. 30, 18276 Lüssow	50.596,23	19,68
3	(2)	Fenster Schröder GmbH, Conrader Weg 36b, 19063 Schwerin	50.669,49	19,86
4	(1)	NATB GmbH, Am Langendorfer Berg 22, 18442 Langendorf	55.205,61	30,59
5	(4)	Ligna GmbH, Gewerbeallee 38, 18107 Elmenhorst/Lichtenhagen	57.893,24	36,94

Die vorliegenden Angebotssummen werden in die Niederschrift zur (Er)-Öffnung der Angebote eingetragen. Die Kostenberechnung der aib Bauplanung im Zuge der Ausführungsplanung endet mit einer Bruttosumme von **57.646,58 €** (19% MwSt).

Es wurden jeweils zum Zeitpunkt der Erstellung aktuelle Preise aus laufenden/abgerechneten Bauvorhaben zu Grunde gelegt.

Nebenangebot von Bieter (3) GTA GmbH beinhaltet die Zulage der Einbruchsicherheit (WK2) für die Wohnungseingangstüren. Dadurch würde sich die Angebotssumme um 4.047,420 € auf 54.643,65 € erhöhen.

Nachforderung:

Bieter (5) F&P Systembau Tischlerei GmbH:

Zulage der Einbruchsicherheit (WK2) und ES1-Drückergarnituren

Dadurch Erhöhung der Angebotssumme um 4.561,71 € auf 46.836,58 €

Bieter (2) Fenster Schröder GmbH: Bis zum Termin, 19.07.2021, keine Angaben eingegangen!

Zum Vergleich wird hier der höchste Preis eingesetzt.

Dadurch Erhöhung der Angebotssumme um 4.561,71 € auf 55.231,20 €

An der Bieterangfolge ändert sich hierdurch nichts.

Das Angebot von Bieter (5) F&P Systembau Tischlerei GmbH liegt 23,08 % unter der aktuellen Kostenberechnung (verpreistes LV) von aib.

Die anderen Angebote liegen ca. -5,50 bis +0,43 % unter bzw. über der aktuellen Kostenberechnung (verpreistes LV) von aib.

4.) § 16d VOB/A Wertung

Das preisgünstigste Angebot wird weiter bewertet. Es kommt in die engere Wahl.

Nach VOB/A § 16d Absatz 1 Nummer 1 darf auf ein Angebot mit einem unangemessen hohen oder niedrigen Preis der Zuschlag nicht erteilt werden. Lt. § 6 VgG M-V sind Zweifel grundsätzlich bei einer Abweichung von 20 vom Hundert o. mehr (auf das Gesamtangebot bezogen) anzunehmen. Als Vergleichsgrundlage zählt hierbei die aktuelle Preisermittlung des Planers.

Bei Bieter (5) F&P Systembau Tischlerei GmbH liegt die Abweichung bei -23,08 % (siehe unter 3.).

Wir bewerten das vorliegende Angebot des Bieters Nr. (5)

F&P Systembau Tischlerei GmbH
Öftenhävener Weg 14,
18184 Broderstorf OT Steinfeld

in Höhe von **46.836,58 € Brutto** als insgesamt wirtschaftlich und angemessen.

Wir empfehlen die F&P Systembau Tischlerei GmbH zu beauftragen.
Die Bindefrist endet ca. am 08.08.2021.

Mit freundlichen Grüßen

aib-Bauplanung Nord GmbH


H. Repschläger
Dipl.-Ing. (FH)

Anlagen:

- FB 313 (ergänzt)
- Preisspiegel Los 10
- 5 Angebote (geprüft)
- Prüfung auf Vollständigkeit

Legende

Kennung

?	Eventuelles Problem, Achtung!	
<	Niedrigster Preis	
>	Höchster Preis	
A	Keine Angabe durch AN. Preis wurde angenommen	
B	Preis ist unsicher wg. fehlender Bieterangaben (Biertext oder Bietermenge)	
E	Leistung ist in anderen Positionen enthalten	
F	Rechenfehler im Angebot. Es gilt der Einheitspreis	
K	Es wurde kein Preis eingetragen. Angebot bleibt in Wertung	
N	Es wurde der Preis '0.00' eingetragen. Angebot bleibt in Wertung	
S	Summierungsfehler im Angebot	
V	Vorschlag für alternative Lösung	
W	Keine Prüfung des Angebots möglich. Angebot kommt nicht in Wertung	Keine Wertung

Die Angaben unter Diff. % und Diff. Betrag beziehen sich auf die Preisgruppe: <Günstigster Bieter>

Die Bieter erscheinen in aufsteigender Reihenfolge der Endsummen. 'Rang' zeigt die Reihenfolge innerhalb der angegebenen Position bzw. Summenstufe. In der Zusammenstellung zeigt 'Abschlag auf 100 %' den Nachlaß, der benötigt würde, um die Endsumme des günstigsten Bieters zu erreichen. Preisgruppen ohne Rangangabe sind nicht in die Wertung einbezogen und werden nicht zur Mittelpreisbildung oder Differenzberechnung herangezogen.

	1 F & P GmbH	2 GTA GmbH & Co. KG	3 Fens- ter-Schröder GmbH	4 NATB GmbH	5 aib	6 LIGNA
0	BAUSTELLENEINRICHTUNG					
0.1	Baustelleneinrichtung/Stundenlohn					
0.1.1	Baustelleneinrichtung einrichten, vorhalten, räumen					1 psch
Rang	1	5	2	6	4	3
EP	100,00	370,82	100,00	603,00	250,00	180,00
GP	100,00	370,82	100,00	603,00	250,00	180,00
Diff. %		270,82		503,00	150,00	80,00
Diff. Betrag		270,82		503,00	150,00	80,00
0.1.2	Stundensatz, Facharbeiter					5 h
Rang	5	2	4	3	1	6
EP	54,56	39,00	46,08	45,00	38,50	60,45
GP	272,80	195,00	230,40	225,00	192,50	302,25
Diff. %	41,71	1,30	19,69	16,88		57,01
Diff. Betrag	80,30	2,50	37,90	32,50		109,75

	1 F & P GmbH	2 GTA GmbH & Co. KG	3 Fens- ter-Schröder GmbH	4 NATB GmbH	5 aib	6 LIGNA
Summen 0.1 Baustelleneinrichtung/Stundenlohn						
Rang	2	5	1	6	3	4
Gesamt	372,80	565,82	330,40	828,00	442,50	482,25
Diff. %	12,83	71,25		150,61	33,93	45,96
Diff. Betrag	42,40	235,42		497,60	112,10	151,85
Summen 0 BAUSTELLENEINRICHTUNG						
Rang	2	5	1	6	3	4
Gesamt	372,80	565,82	330,40	828,00	442,50	482,25
Diff. %	12,83	71,25		150,61	33,93	45,96
Diff. Betrag	42,40	235,42		497,60	112,10	151,85
27	Innentüren					
27.1	Wohnungstüren innen					
27.1.1	Badtür T4.1 + 4.2, 1,01 x 2,135 m, TB, Wd= 20 cm,					11 St
Rang	3	5	1	6	2	4
EP	436,00	523,37	350,00	537,19	425,00	451,34
GP	4.796,00	5.757,07	3.850,00	5.909,09	4.675,00	4.964,74
Diff. %	24,57	49,53		53,48	21,43	28,95
Diff. Betrag	946,00	1.907,07		2.059,09	825,00	1.114,74
27.1.2	Innentür T3.1 und T3.2, 1,01 x 2,135 m, MW, Wd= 20 cm					27 St
Rang	1	4	2	5	3	6
EP	284,00	352,69	326,00	374,32	350,00	393,33
GP	7.668,00	9.522,63	8.802,00	10.106,64	9.450,00	10.619,91
Diff. %		24,19	14,79	31,80	23,24	38,50
Diff. Betrag		1.854,63	1.134,00	2.438,64	1.782,00	2.951,91
27.1.3	Innentür T5.2, 1,01x2,135 m, TB, Wd= 12,5 cm, Luftschlitz					4 St
Wie Position 27.1.2, jedoch						
Rang	1	3	2	6	4	5
EP	270,45	345,49	316,00	373,01	360,00	372,79
GP	1.081,80	1.381,96	1.264,00	1.492,04	1.440,00	1.491,16
Diff. %		27,75	16,84	37,92	33,11	37,84
Diff. Betrag		300,16	182,20	410,24	358,20	409,36
27.1.4	Innentür T 3.1 + 3.2 + 5.1, 1,01x2,135 m, TB, Wd= 12,5 cm					10 St
Wie Position 27.1.3, jedoch						
Rang	1	3	2	5	4	6
EP	270,45	332,83	316,00	360,36	360,00	372,79
GP	2.704,50	3.328,30	3.160,00	3.603,60	3.600,00	3.727,90

	1 F & P GmbH	2 GTA GmbH & Co. KG	3 Fens- ter-Schröder GmbH	4 NATB GmbH	5 aib	6 LIGNA
Diff. %		23,07	16,84	33,24	33,11	37,84
Diff. Betrag		623,80	455,50	899,10	895,50	1.023,40
27.1.5	Glasausschnitt, 400/1400 mm, Zulage					18 St
Rang	3	4	1	5	2	6
EP	139,00	173,20	110,00	255,20	125,00	259,81
GP	2.502,00	3.117,60	1.980,00	4.593,60	2.250,00	4.676,58
Diff. %	26,36	57,45		132,00	13,64	136,19
Diff. Betrag	522,00	1.137,60		2.613,60	270,00	2.696,58
Summen 27.1 Wohnungstüren innen						
Rang	1	4	2	6	3	5
Gesamt	18.752,30	23.107,56	19.056,00	25.704,97	21.415,00	25.480,29
Diff. %		23,23	1,62	37,08	14,20	35,88
Diff. Betrag		4.355,26	303,70	6.952,67	2.662,70	6.727,99
27.2	Wohnungseingangstüren / T30 und Nebenraumtüren					
27.2.1	Innentür T 1.5 + 1.6, T30-cs, 1,01x2,135 m, MW, Wd= 20 cm					6 St
Rang	1	3	5	2	6	4
EP	817,00	916,31	1.130,00	887,24	1.220,00	1.091,79
GP	4.902,00	5.497,86	6.780,00	5.323,44	7.320,00	6.550,74
Diff. %		12,16	38,31	8,60	49,33	33,63
Diff. Betrag		595,86	1.878,00	421,44	2.418,00	1.648,74
27.2.2	WE-Tür T2, T30, 1,01x2,135 m, MW, Wd= 24 cm, 32 dB					11 St
Wie Position 27.2.1, jedoch						
Rang	1	3	5	2	6	4
EP	891,00	972,81	1.231,00	937,81	1.350,00	1.091,79
GP	9.801,00	10.700,91	13.541,00	10.315,91	14.850,00	12.009,69
Diff. %		9,18	38,16	5,25	51,52	22,54
Diff. Betrag		899,91	3.740,00	514,91	5.049,00	2.208,69
27.2.3	Innentür T1.1, 1.3 + 1.4, 1,01x2,135 m, MW, Wd= 20 cm					3 St
Wie Position 27.2.1, jedoch						
Rang	4	1	2	3	6	5
EP	418,00	405,59	410,00	416,23	650,00	541,97
GP	1.254,00	1.216,77	1.230,00	1.248,69	1.950,00	1.625,91
Diff. %	3,06		1,09	2,62	60,26	33,63
Diff. Betrag	37,23		13,23	31,92	733,23	409,14
27.2.4	Innentür T1.2, 1,01x2,135 m, MW, Wd= 20 cm, ds					1 St
Wie Position 27.2.1, jedoch						

	1 F & P GmbH	2 GTA GmbH & Co. KG	3 Fens- ter-Schröder GmbH	4 NATB GmbH	5 aib	6 LIGNA
Rang	1	2	5	3	6	4
EP	551,00	578,71	634,00	601,36	850,00	609,00
GP	551,00	578,71	634,00	601,36	850,00	609,00
Diff. %		5,03	15,06	9,14	54,26	10,53
Diff. Betrag		27,71	83,00	50,36	299,00	58,00
27.2.5	Abnahme durch Sachverständigen					1 psch
Rang	2	1	3	6	4	5
EP	1,00	0,01	150,00	625,00	200,00	240,00
GP	1,00	0,01	150,00	625,00	200,00	240,00
Diff. %	9.900,00		1.499.900,00	6.249.900,00	1.999.900,00	2.399.900,00
Diff. Betrag	0,99		149,99	624,99	199,99	239,99
27.2.6	Kosten für die jährliche Wartung der Feststelanlagen					1 psch
Rang	1	2	3	5	4	6
EP	1,00	280,80	288,00	603,00	560,00	655,00
GP	1,00	280,80	288,00	603,00	560,00	655,00
Diff. %		27.980,00	28.700,00	60.200,00	55.900,00	65.400,00
Diff. Betrag		279,80	287,00	602,00	559,00	654,00
Summen 27.2 Wohnungseingangstüren / T30 und Nebenraumbtüren						
Rang	1	2	5	3	6	4
Gesamt	16.510,00	18.275,06	22.623,00	18.717,40	25.730,00	21.690,34
Diff. %		10,69	37,03	13,37	55,84	31,38
Diff. Betrag		1.765,06	6.113,00	2.207,40	9.220,00	5.180,34
27.3	Sonstige Tischlerarbeiten					
27.3.1	Wandtürstopper					30 St
Rang	1	3	4	5	2	6
EP	2,00	4,78	5,00	8,13	3,50	11,48
GP	60,00	143,40	150,00	243,90	105,00	344,40
Diff. %		139,00	150,00	306,50	75,00	474,00
Diff. Betrag		83,40	90,00	183,90	45,00	284,40
27.3.2	Bodentürstopper					30 St
Rang	3	2	1	6	5	4
EP	18,50	14,20	14,00	29,90	25,00	21,75
GP	555,00	426,00	420,00	897,00	750,00	652,50
Diff. %	32,14	1,43		113,57	78,57	55,36
Diff. Betrag	135,00	6,00		477,00	330,00	232,50
Summen 27.3 Sonstige Tischlerarbeiten						

	1 F & P GmbH	2 GTA GmbH & Co. KG	3 Fens- ter-Schröder GmbH	4 NATB GmbH	5 aib	6 LIGNA
Rang	3	1	2	6	4	5
Gesamt	615,00	569,40	570,00	1.140,90	855,00	996,90
Diff. %	8,01		0,11	100,37	50,16	75,08
Diff. Betrag	45,60		0,60	571,50	285,60	427,50
Summen 27 Innentüren						
Rang	1	2	3	4	5	6
Gesamt	35.877,30	41.952,02	42.249,00	45.563,27	48.000,00	48.167,53
Diff. %		16,93	17,76	27,00	33,79	34,26
Diff. Betrag		6.074,72	6.371,70	9.685,97	12.122,70	12.290,23

	1	2	3	4	5	6
	F & P GmbH	GTA GmbH & Co. KG	Fenster-Schröder GmbH	NATB GmbH	aib	LIGNA
Endsummen						
Zwischensummen						
Summen	36.250,10	42.517,84	42.579,40	46.391,27	48.442,50	48.649,78
Auf/Ab	-2%					
	-725,00					
Gesamt	35.525,10					
Angebotssummen						
Netto	35.525,10	42.517,84	42.579,40	46.391,27	48.442,50	48.649,78
MwSt	19%	19%	19%	19%	19%	19%
	6.749,77	8.078,39	8.090,09	8.814,34	9.204,08	9.243,46
Brutto	42.274,87	50.596,23	50.669,49	55.205,61	57.646,58	57.893,24
Diff. %		19,68	19,86	30,59	36,36	36,94
Diff. Betrag		8.321,36	8.394,62	12.930,74	15.371,71	15.618,37
Abschlag auf 100 %		-16,45	-16,57	-23,42	-26,67	-26,98

Zusammenstellung

0.1	Baustelleneinrichtung/Stundenlohn
0	BAUSTELLENEINRICHTUNG	372,-
27.1	Wohnungstüren innen	18752,30
27.2	Wohnungseingangstüren / T30 und Nebenraumtüren	16510,-
27.3	Sonstige Tischlerarbeiten	615,-
27	Innentüren
	Summe	36250,10
	zzgl. MwSt 19% %	6887,52
	Gesamtsumme	43137,62
		- 862,75
		<u>42.274,87</u>

2% Nachlaß


F & P System Bau
Tischlerei GmbH
Oitenhävener Weg 14
18184 Broderstorf · OT Steinfeld
Tel. 03 82 04 / 1 57 22-23 · Fax 03 82 04 / 1 57 24
FPSystembau@t-online.de

In allen Teilen geprüft und mit den aus dem Angebot ersichtlichen Änderungen für richtig befunden.

Endbetrag: 42.274,87

Datum: 12.7.21 Unterschrift: 

Angebot GTA GmbH

Angebotserstellung:

Neubau Mehrfamilienhaus 11 WE
Schwarzer Weg 16 a, 18184 Broderstorf
Los 10 - Innenüren
Maßnahmen-Nr.: 180014
Vergabe-Nr.: 2021-22-BEL

Ang.: 2021187

Seite: 1

Datum: 06.07.2021

Position	Menge	EH	Angebotstext	E.P.	Gesamt
Vorbemerkungen					
Zu den Ausschreibungsunterlagen gehören neben dem LV					
0	BAUSTELLENEINRICHTUNG				
0.1	Baustelleneinrichtung/Stundenlohn				
0.1.1	1,000	psch	Baustelleneinrichtung einrichten, vorhalten, rä...	370,82	370,82
0.1.2	5,000	h	Stundensatz, Facharbeiter	39,00	195,00
Summe: Baustelleneinrichtung/Stundenlohn					565,82
Summe: BAUSTELLENEINRICHTUNG					565,82
27	Innentüren				
27.1	Wohnungstüren innen				
27.1.1	11,000	Stk	Badtür T4.1 + 4.2, 1,01 x 2,135 m, TB, Wd= 20 cm,	523,37	5.757,07
27.1.2	27,000	Stk	Innentür T3.1 und T3.2, 1,01 x 2,135 m, MW, Wd=...	352,69	9.522,63
27.1.3	4,000	Stk	Innentür T5.2, 1,01x2,135 m, TB, Wd= 12,5 cm, L...	345,49	1.381,96
27.1.4	10,000	Stk	Innentür T 3.1 + 3.2 + 5.1, 1,01x2,135 m, TB, W...	332,83	3.328,30
27.1.5	18,000	Stk	Glasausschnitt, 400/1400 mm, Zulage	173,20	3.117,60
Summe: Wohnungstüren innen					23.107,56
27.2	Wohnungseingangstüren / T30 und Nebenraumbtüren				
27.2.1	6,000	Stk	Innentür T 1.5 + 1.6, T30-cs, 1,01x2,135 m, MW,...	916,31	5.497,86
27.2.2	11,000	Stk	WE-Tür T2, T30, 1,01x2,135 m, MW, Wd= 24 cm, 32 dB	972,81	10.700,91
27.2.3	3,000	Stk	Innentür T1.1, 1.3 + 1.4, 1,01x2,135 m, MW, Wd=...	405,59	1.216,77
27.2.4	1,000	Stk	Innentür T1.2, 1,01x2,135 m, MW, Wd= 20 cm, ds	578,71	578,71
27.2.5	1,000	psch	Abnahme durch Sachverständigen	0,01	0,01
27.2.6	1,000	psch	Kosten für die jährliche Wartung der Feststella...	280,80	280,80
Summe: Wohnungseingangstüren / T30 und Nebenraumbtüren					18.275,06
27.3	Sonstige Tischlerarbeiten				
27.3.1	30,000	Stk	Wandtürstopper	4,78	143,40
27.3.2	30,000	Stk	Bodentürstopper	14,20	426,00
Summe: Sonstige Tischlerarbeiten					569,40
Summe: Innentüren					41.952,02
Summe: BAUSTELLENEINRICHTUNG				EUR	565,82
Summe: Innentüren				EUR	41.952,02
Netto-Angebotssumme				EUR	42.517,84
Mehrwertsteuer 19,00 %				EUR	8.078,39
Brutto-Angebotssumme				EUR	50.596,23

In allen Teilen geprüft und mit den aus dem Angebot ersichtlichen Änderungen für richtig befunden.

Endbetrag: 50.596,23

Datum: 12.7.21 Unterschrift: [Signature]

Zusammenstellung

0.1	Baustelleneinrichtung/Stundenlohn 330,40	✓
0	BAUSTELLENEINRICHTUNG 330,40	✓
27.1	Wohnungstüren innen 19.056,00	✓
27.2	Wohnungseingangstüren / T30 und Nebenraumtüren 22.623,00	✓
27.3	Sonstige Tischlerarbeiten 570,00	✓
27	Innentüren 42.249,00	✓
	Summe 42.579,40	✓
	zzgl. MwSt 19 % 8.090,09	✓
	Gesamtsumme 50.669,49	✓

In allen Teilen geprüft und mit den aus dem Angebot ersichtlichen Änderungen für richtig befunden.

Endbetrag:..... 50.669,49

Datum: 12.7.21 Unterschrift: *Rpof*



Angebot 00186/21

Kunden-Nr. 10138 Seite 10

Position	Menge	ME	Bezeichnung	E-Preis	G-Preis
				Übertrag	44.647,37

Umfang, Ergebnis und Zeitpunkt der jährlichen Prüfung und Wartung sind aufzuzeichnen.

Diese Aufzeichnungen sind durch den Betreiber aufzubewahren

603,00 603,00

Summe 27.2. Wohnungseingangstüren / T30 und Nebenraamtüren **18.717,40**

27.3. Sonstige Tischlerarbeiten

27.3.1	30,00	Stk	Türstopper als Wandtürpuffer Kunststoff weiß Durchmesser ca. 50 mm Befestigung an Wand, verdeckt Angeb. Erzeugnis: vom Bieter einzutragen	8,13	243,90
--------	-------	-----	---	------	--------

27.3.2	30,00	Stk	Türstopper als Bodentürpuffer verdeckte Befestigung, Edelstahl/Hartgummi rund Ø ca. 65 mm, mit Unterlegplatte und Befestigungsmitteln Angeb. Erzeugnis: vom Bieter einzutragen	29,90	897,00
--------	-------	-----	--	-------	--------

Summe 27.3. Sonstige Tischlerarbeiten **1.140,90**

Summe 27. Innentüren **45.563,27**

Nettosumme **46.391,27**

Umsatzsteuer 19 % 8.814,34

Gesamtsumme **55.205,61**



In allen Teilen geprüft und mit den aus dem Angebot ersichtlichen Änderungen für richtig befunden.

Endbetrag: 55.205,61

Datum: 12.7.21 Unterschrift: [Signature]

Zusammenstellung

0.1	Baustelleneinrichtung/Stundenlohn	482,25	✓
0	BAUSTELLENEINRICHTUNG	482,25	✓
27.1	Wohnungstüren innen	25.480,29	✓
27.2	Wohnungseingangstüren / T30 und Nebenraumtüren	21.690,34	✓
27.3	Sonstige Tischlerarbeiten	996,90	✓
27	Innentüren	48.169,53	✓
	Summe	48.649,78	✓
	zzgl. MwSt 7% %	9.243,46	✓
	Gesamtsumme	57.893,24	✓

In allen Teilen geprüft und mit den aus dem Angebot ersichtlichen Änderungen für richtig befunden.

Endbetrag: 57.893,24

Datum: 12.7.21 Unterschrift: [Signature]



Prüfung der Angebote auf Vollständigkeit

Platzierung nach Angebotshöhe	4	3	2	5	1
Ang. Nr.	1	2	3	4	5
Bieter	NATB GmbH	Fenster Schröder GmbH	GTA GmbH	Ligna GmbH	F & P System Bau GmbH (2% Nachlaß)
Angebot Netto in € (ungeprüft)	46.391,27	42.579,40	42.517,84	48.649,78	36.250,10
Angebot Brutto in € (ungeprüft)	55.205,61	50.669,49	50.596,23	57.893,24	43.137,62
Angebot Brutto mit Nachlass (ungeprüft)	-				42.274,87
Nebenangebote	nein	nein	1	nein	nein
§ 16 VOB/A Ausschluss von Angeboten					
1 Angebotschreiben FB 213 unterschrieben	ja	ja	ja	ja	ja
2 Leistungsverzeichnis mit Preisen	ja	ja	ja	ja	ja
3 Preisangaben vollständig	ja	ja	ja	ja	ja
4 Erzeugnisangaben	fehlen	ja	ja	ja	ja
5 Änderungen	keine	keine	keine	keine	keine
5a GAEB Datei.84	ja	ja	ja	ja	ja
6 Präqualifizierung Nr.	nein	010.111720	11.170.043	10.074.970	nein
7 Eigenerklärung FB 124	ja	ja	ja	ja	ja
8 Verzeichnis NU FB 233	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
9 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (falls erforderlich) FB 234	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
10 Erklärung nach § 9 VgV M-V/Vereinbarung § 10VgG M-V	ja	ja	ja	ja	ja
11 FB 221 o. 222	ja	ja	ja	nein	ja
12 FB 217 (COVID-19-bedingte Mehrkosten)	ja	ja	ja	ja	ja
Frist für Vorlage fehlender Unterlagen	Verzicht	-	-	Verzicht	19.07.2021
Ausschluss nach § 16 VOB/A	nein	nein	nein	nein	nein
aus FB 124					
13 Gewerbeanmeldung		-			ja
14 Unbedenklichkeitsbescheinigung tarifliche Sozialkasse		-			ja
15 Unbedenklichkeitsbescheinigung Finanzamt		-			ja
16 Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft		-			ja
auf gesondertes Verlangen		-			
17 Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG		-			
18 FB 223		-			-
Frist für Unterlagen auf gesondertes Verlangen		-			19.07.2021
Ausschluss nach § 16b VOB/A (Eignung)	nein	nein	nein	nein	nein
* fristgerecht eingereicht					



Güstrower Trocken- & Akustikbau

Wände ♦ Decken ♦ Fußböden ♦ Innentüren ♦ Brand- u. Schallschutz

GTA GmbH & Co. KG • Schwaaner Str. 30 • 18276 Lüssow

MEISTERFACHBETRIEB

Amt Carbak
Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaft
Frau Farclas
Moorweg 5
18184 Broderdorf



Reg.-Nr:011.170043

Ihr Zeichen: Ihre Nachricht vom: unsere Zeichen: Datum: 06.07.2021
Durchwahl: 13

Zum Bauvorhaben:
Neubau Mehrfamilienhaus 11 WE
Schwarzer Weg 16 a, 18184 Broderstorf
Los 10 - Innenüren
Maßnahmen-Nr.: 180014
Vergabe-Nr.: 2021-22-BEL

TECHNISCHES NEBENANGEBOT

Summe Hauptangebot netto		42.517,84	✓
Zulagepreis zur Position 27.2.2. für die Ausführung der Elemente mit RC2N-Anforderung 11 Stück ✓	a 309,20 ✓	3.401,20	✓
Summe Nebenangebot netto		45.919,04	✓
+ 19 % MWST ✓		8.724,61	✓
Summe Nebenangebot brutto		54.643,65 Euro	✓

13.7.21 Ruf ✓

Mit freundlichen Grüßen
GTA GmbH & Co. KG

i.A. Silvia Lachmann

GTA GmbH & Co. KG

Schwaaner Str. 30
18276 Lüssow


Tel.: 0 38 43 / 21 95 07

FAX: 0 38 43 / 21 95 09

email: info@gta-trockenbau.de

web: www.gta-trockenbau.de





System Bau Tischlerei GmbH

Individueller Innenausbau

Fenster ° Haustüren

Innentüren ° Treppen

Trockenbauarbeiten

Öfthenhävener Weg 14 ° 18184 Broderstorf ° Tel.:038204-15722-23 ° Fax:038204-15724 ° E-Mail:FPSystembau@t-online.de

Amt Carbäk
Gemeinde Mandelshagen
Moorweg 5

(Original)

18184 Broderstorf

Datum : 15.07.2021

Nachtragsangebot : 2019118

Kundennr. : 10116

Projektnr. : 20044002

Sehr geehrter Herr Repschlaeger,

wir danken Ihnen für Ihre Anfrage und unterbreiten Ihnen auf den folgenden Seiten unser Nachtragsangebot. Alle Preise sind freibleibend. An dieses Angebot binden wir uns 6 Wochen. Im übrigen gilt die VOB. Eine fach- und termingerechte Ausführung können wir Ihnen im Voraus zusichern.

Bv.: Neubau MFH, 11 WE Broderstorf
Betr.: Nachtrag zu der WE-Türen, Los 10 Innentüren

Pos.	Menge	Ein.	Beschreibung	Betrag	Gesamt
27			Innentüren		
27.4			Nachträge		
27.4.10	11	Stk	Zulage zur angebotenen Garnitur: -T30 Kombischutzbeschlag, ES1-ZA, (Edelstahl) außen Langschild, innen Rosette mit Drücker U- oder L-Form.	125,60	1.381,60
27.4.20	11	Stk	Zulage zum WE-Türelement bei Ausführung in RC2 (früher WK2) meist von der Versicherung gefordert)	230,00	2.530,00
Zwischensumme Nachträge					3.911,60
SUMME zu Titel 27					3.911,60
Nettobetrag				EUR	3.911,60
Zwischensumme				EUR	3.911,60
abzgl. 2% Nachlass				EUR	78,23

Bankverbindung: Vereins und Westbank
SWIFT-BIC :HYVEDEMM300
IBAN :DE39200300000019550061

Amtsgericht Rostock HRB 6690
Finanzamt Ribnitz Damgarten
Steuernummer: 081 108/00631

Geschäftsführer: Elvis Putnins
Tel.: 038204-15722-23
Fax:038204-15724

Zwischensumme	EUR	3.833,37
19,00 % Mehrwertsteuer (SC 1) auf 3833,37 EUR	EUR	728,34
Rechnungsbetrag	EUR	4.561,71

