Peene Baugesellschaft mbH Wasser-, Tief-, Hoch- und Straßenbau

Peene Baugesellschaft mbH · An der Schlakendorfer Str. 13 · 17154 · Neukalen

Gemeinde Broderstorf über
Amt Carbäk
Moorweg 5
18184 Broderstorf

Telefon: 039956/250.0
Fax: 039956/250.40
post@peenebau-neukalen.de
www.peenebau-neukalen.de
Ansprechp.: Andreas Hahn
Mobil: 0171/7451464
Telefon: 039956/250.26
Kurzzeichen: AHAHN

Angebot

Bauvorhaben Broderstorf Kottwiesenring Erneuerung Spielplatz

Projektnr. 2022-272

Seite: 1
Datum: 27.07.2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie, wie abgesprochen nachfolgendes Angebot:

Unserem Angebot liegt die VOB Teil II in Ihrer neusten Fassung zugrunde.
Alle gegenseitigen Ansprüche werden, sofern nicht anders vereinbart, auf der Basis der hier aufgeführten Bestimmungen geregelt.

Ordnungszahl	Menge	ME	Einh.Preis in €	Ges.Preis in €
01	Broderstorf Kottwiesenring Erneuerung Spielplatz			
01.01	Baustelleneinrichtung und Baustellensicherung			
01.01.0001	Sicherung der Baustelle			
	1,000	psch	132,39	132,39
01.01	Baustelleneinrichtung und Baustellensicherung			132,39
01.02	Abbrucharbeiten			
01.02.0001	Natursteinpflaster aufnehmen, seith. lagern und auf Transportmittel des AG laden			
	8,500	m ²	9,00	76,50
01.02.0002	Gehwegplatten aufnehmen, auf Palette stapeln, reinigen			
	63,000	m ²	11,95	752,85

Steuernr. 075/116/00043 UST-ID DE137238190
IBAN DE83 1505 0200 0550 0001 78 BIC/Swift-Nr. NOLADE21NBS
IBAN DE96 1506 1618 0007 5314 35 BIC/Swift-Nr. GENODEF1WRN

Sitz Neukalen
Amtsgericht Neubrandenburg
Geschäftsführer Petsch, Rüdiger
Geschäftsführer Bondzio, Harald
Geschäftsführer Hahn, Jens

Handelsregister HRB 467

Ordnungszahl	Menge	ME	Einh.Preis in €	Ges.Preis in €
01.02.0003				
	vorh. Rasenkante abbrechen und entsorgen ein schließlich Unterbeton			
	43,000	m	5,98	257,14
01.02	Abbrucharbeiten			1.086,49
01.03	Straßenbaurarbeiten			
01.03.0001				
	vorh. Fläche nachprofilieren; dazu Lieferung und Einbau von bis zu 15cm STS 0/45			
	63,000	m ²	8,42	530,46
01.03.0002				
	Rasenkanten 5/20/100 liefern und in Beton C12/15 setzen			
	43,000	m	31,88	1.370,84
01.03.0003				
	Rasenkanten schneiden; Schnittgut entsorgen			
	3,000	Stk	6,33	18,99
01.03.0004				
	seitl. gelagerte Gehwegplatten in Pflasterbettung verlegen, absanden und abrütteln			
	63,000	m ²	25,49	1.605,87
01.03.0005				
	Gehwegplatten schneiden, Schnittgut entsorgen			
	5,000	m	5,28	26,40
01.03.0006				
	Oberboden liefern und in einer Stärke von bis zu 15 cm einbauen inklusive Rasenansaat			
	50,000	m ²	4,49	224,50
01.03	Straßenbaurarbeiten			3.777,06
01	Broderstorf Kottwiesenring Erneuerung Spielplatz			4.995,94
Netto-Angebotssumme in €				4.995,94

SUMMEN - ZUSAMMENSTELLUNG

01	Broderstorf Kottwiesenring Erneuerung Spielplatz	
01.01	Baustelleneinrichtung und Baustellensicherung	132,39
01.02	Abbrucharbeiten	1.086,49
01.03	Straßenbauarbeiten	3.777,06
01	Broderstorf Kottwiesenring Erneuerung Spielplatz	4.995,94

Netto-Angebotssumme in € 4.995,94

Netto	Steuersatz Bez.	%-Satz	MwSt	Brutto
4.995,94	Mehrwertsteuer	19,00	949,23	5.945,17

Angebotspreis in € 5.945,17

Wir führen unsere Arbeiten nur nach den Bedingungen der VOB/B in der bei Auftragserteilung eingeführten Fassung aus.

Für die Berechnung der Mehrwertsteuer gilt der am Tage der Abnahme gültige Mehrwertsteuersatz. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß.

An unser Angebot halten wir uns 4 Wochen gebunden.
Unsere Preise gelten nur bei der Ausführung der Leistungen im Zusammenhang.

Ausführung, Aufmaß und Abrechnung erfolgt nach VOB/C DIN 18363 bzw. DIN 18366.

In der Hoffnung, Ihnen ein günstiges Angebot unterbreitet zu haben, verbleiben wir

mit freundlichem Gruß

Peene Baugesellschaft mbH