



# Beschlussauszug

aus der  
öffentliche Sitzung des Ausschusses für Bauwesen und Territorialentwicklung der Gemeinde Broderstorf  
vom 21.02.2022

---

## **Top 10 Maßnahmen am Gemeindehaus Steinfeld- vorgeschlagene Arbeiten aus der AG**

Vorsitz:

---

**Monika Elgeti**  
**Torsten Klostermann**

Schriftführung:

---

**Astrid Haß**



Voß & Kasten Bau GmbH, Molkereistr.10, 18184 Thulendorf

Geschäftsführer:  
Dipl.Ing. Ingo Voß

**Gemeinde Steinfeld**  
**Dorfstraße 13**  
**18184 Steinfeld**

Molkereistr. 10  
18184 Thulendorf  
Tel.: 038204 15827  
Fax: 038204 14548  
Datum: 14.02.2022

**ANGEBOT**

**Nr.: 22018**

Betrifft: Dorfgemeinschaftshaus Steinfeld

Pos.	Menge	Bezeichnung	EP	GP
		Titel Durchreichel		
1.01	1.00	Stck Wanddurchbruch durch eine 11.5 Wand herstellen Öffnungsgröße:B=1.50 m H 1.00 m Wandöffnung schneiden, Einbau eines 2 DF Ziegelsturzes, Entsorgung des Bauschutts Öffnung allseitig beiputzen	1910.00	1910.00
1.02	1.0	Stck Vorbaurolladen 45 Grad eckig Alupanzer 8/37 weiß mit Gurtzug liefern und montieren Öffnungsgröße:B=1.50 m H 1.00 m	665.00	665.00
1.03	1.0	Stck Fensterbank 60 cm Breite liefern und montieren, Werzalit weiß mit gerundeten Kanten Breite ca 60 cm einschl. erforderlicher Endstücke	300.00	300.00
		Titelsumme	€	2875.00
		Titel 2 Maler und Fußbodenlegearbeiten		
2.01	68.00	m2 Fußbodenbelag bestehend aus Linolium demontieren und entsorgen	5.64	383.52
2.02	68.00	m2 Fußboden schleifen und absaugen	2.10	142.80
2.03	68.00	m2 Unterboden grundieren und Spachteln bis 5 mm	10.00	680.00
2.04	68.00	m2 CV -Belag liefern und mit Dispersionskleber vollflächig kleben Produkt :Traffic 22 Topas	40.00	2720.00
2.05	68.00	m2 Fußbodenbelag -Fußleisten liefern und montieren	5.50	374.00
2.06	160.00	m2 Decken- und Wandflächen mit Dispersionsflächen streichen Farbe weiß	5.10	816.00
2.07	15.00	m Kabelschlitze spachteln	5.12	76.80

# Voß & Kasten Bau GmbH

Seite 2 zu ANGEBOT Nr. 22018 vom 14.02.2022

Übertrag: 8068.12

<hr/>		
Titelsumme	€	5193.12
<hr/>		
Summe	€	8068.12
Mehrwertsteuer 19.00%	€	1532.94
Summe	€	9601.06
<hr/> <hr/>		

Leistungen und Mengen, die nicht im Angebot enthalten bzw. nicht den örtlichen Gegebenheiten entsprechen, sind gesondert auszuweisen und vom Auftraggeber bestätigen zu lassen. Die Mehrleistungen werden zusätzlich berechnet. Die Arbeiten werden nach der VOB durchgeführt.

Zahlungsfrist nach Rechnungslegung: 14 Tage

Vom Verzugstag an werden bankübliche Zinsen berechnet.

Handelsregistereintragung Rostock, HRB 826      Steuernr. 081/121/00149  
e-mail: Voss-Thulendorf@t-online.de      Internet: www.ziegelundstein.de

Mit freundlichen Grüßen  
Ingo Voß  
Geschäftsführer