



Erneuerung Brandschutz- und Küchentür Kita Broderstorf Zuschlagserteilung

<i>Organisationseinheit:</i> BEL/SG Bauamt <i>Bearbeitung:</i> Christin Burmeister	<i>Datum</i> 20.03.2023
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Kita- und Schulausschuss (Entscheidung)	23.03.2023	Ö

Sachverhalt

In der Kindertagesstätte „Kinderland“ im Moorweg 5a in Broderstorf müssen die Brandschutztür und die Küchentür erneuert werden. Nach nunmehr 23 Jahren in Nutzung weisen diese Türen erhebliche Mängel auf.

Die Ausschreibung erfolgte gem. § 3 Absatz 3 VOB/A i.V.m. Punkt II Nr.1.1.2 Vergabeerlass M-V im Wege der freihändigen Vergabe. Es wurden 4 Firmen (KMU) zur Abgabe eines Angebots aufgefordert.

Nach Ablauf der Angebotsfrist am 17.03.2023 lag 1 Angebot vor:

Lfd Nr.	Firma	Angebotsendsumme brutto
1	Tischlerei Hansa, Elisabethstr. 2, 18057 Rostock	8.145,55 €

Die Auswertung nebst Vergabevorschlag ist der Beschlussvorlage beigelegt.

Zur Inbetriebnahme der Brandschutztür werden zusätzlich Elektroleistungen notwendig. Diese werden als Direktauftrag nach ausführlicher Markterkundung vergeben.

Auswirkungen auf das Liegenschaftsamt:

Keine

Beschlussvorschlag

Der Kita- und Schulausschuss des Amtes Carbäk beschließt in seiner Sitzung am 23.03.2023, den Zuschlag für die Erneuerung der Brandschutz- und der Küchentür dem wirtschaftlich günstigsten Bieter gemäß Vergabevorschlag zu erteilen.

Den Zuschlag erhält die Firma

Tischlerei Hansa, Elisabethstr. 2, 18057 Rostock in Höhe von 8.145,55 € Brutto.

Der Amtsvorsteher und seine Stellvertreter werden bevollmächtigt den Auftrag zu unterzeichnen.

Bemerkung: Auf Grund des § 24 Kommunalverfassung M-V haben folgende Mitglieder weder an der Beratung noch an der Abstimmung mitgewirkt:

Die Ausführungen unter „Finanzielle Auswirkungen“ sind Bestandteil des Beschlusses.
Auf die Vorlage, welche allen Gremiumsmitgliedern zugegangen ist, wird verwiesen. Sie ist Bestandteil der Niederschrift und der Urschrift als Anlage beigefügt.»

Finanzielle Auswirkungen

Im Teilhaushalt 1 stehen auf dem Produktkonto 36500.5231300 für diese Maßnahme ausreichende finanzielle Mittel zur Verfügung.

Anlage/n

- 1 2023-03-20 Auswertung_Vergabevorschlag (öffentlich)