



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: BV/BAU/518/2021 Status: öffentlich Az. (intern): angelegt am: 30.06.2021 Wiedervorlage:
Wohnungsbau Broderstorf - Los 12 Metallbau/Alu-Glas	
Zuschlagsentscheidung	
BEL/SG Bauamt Frau Farclas	TOP: _____
Beratungsfolge: Ö 04.08.2021 Gemeindevertretung Broderstorf	

Sachverhalt/Problemstellung:

Für das Bauvorhaben Wohnungsbau Broderstorf, Neubau Haus I mit 11 WE erfolgte er am 14.05.2021 die Bekanntmachung für die Öffentliche Ausschreibung für Los 12 – Metallbau/Alu-Glas auf dem Vergabeportal subreport und bund.de.

Die Angebotsfrist läuft bis zum 09.07.2021. Die Prüfung und Wertung der Angebote erfolgt durch aib Bauplanung Nord GmbH, der Vergabevorschlag wird zur Gemeindevertretersitzung am 04.08.2021 vorliegen. Dem wirtschaftlich günstigsten Bieter ist der Zuschlag zu erteilen.

Die Gemeindevertretung wird um Zuschlagserteilung gebeten.

Finanzielle Auswirkungen:

Im TH 2 stehen auf dem Produktkonto 11401.0960000/7852200 noch finanzielle Mittel in Höhe von 743.271,76 € für das Bauvorhaben zur Verfügung.

Auswirkungen auf Liegenschaftsangelegenheiten:

Keine

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Broderstorf beschließt in ihrer Sitzung am 04.08.2021, den Zuschlag für das Los 12 – Metallbau/Alu-Glas zum Bauvorhaben Neubau des Mehrfamilienhauses im Schwarzen Weg Broderstorf dem wirtschaftlich günstigsten Bieter gemäß Vergabevorschlag von aib Bauplanung Nord GmbH zu erteilen.

Den Zuschlag erhält die Firma

Die Ausführungen unter „Finanzielle Auswirkungen“ sind Bestandteil des Beschlusses.

Anlagen:

Wertung und Vergabevorschlag -> **wird nachgereicht!**

Abstimmungsergebnis:

__ Ja - Stimmen

__ Nein - Stimmen

__ Stimmenthaltung(en)

Sichtvermerk / Datum

i.A. _____
Sachbearbeitung

i.A. _____
Amtsleiter

i.A. _____
Kenntnisnahme durch **Haushalt und Finanzen**

i.A. _____
Kenntnisnahme durch **Liegenschaftsamt**

Hinweis: Die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen ist Bestandteil der Beschlussfassung.

aib-Bauplanung Nord GmbH
Rosa-Luxemburg-Str. 14
18055 Rostock
Tel. (0381) 49 62 - 0
Fax (0381) 49 62 - 471

17489 Greifswald
Siemensallee 2a
Tel. (03834) 80 50 - 0
Fax (03834) 80 50 - 81

18528 Bergen auf Rügen
Bahnhofstraße 33
Tel. (03838) 80 08 - 0
Fax (03838) 80 08 - 25

info@aib-bauplanung.de
www.aib-bauplanung.de

aib-Bauplanung Nord GmbH / Rosa-Luxemburg-Str.14 / 18055 Rostock

Gemeinde Broderstorf
über Amt Carbäk
Moorweg 5
18184 Broderstorf

Projekt / Unser Zeichen 180014/ Los 12- Alu-Glas	Name Heino Repschlaeger	Telefon	E-Mail h.repschlaeger@aib-bauplanung.de	Datum 13.07.2021
---	----------------------------	---------	--	---------------------

Bauvorhaben:
Neubau Mehrfamilienhaus 11 WE in Broderstorf
Schwarzer Weg 16A, 18184 Broderstorf

Los: 12- Metallbau / Alu-Glas-Elemente
Vergabe-Nr.: 2021-23-BEL

Prüfung und Wertung der Angebote (entsprechend VOB 2019)

Für das Los 12- Metallbau / Alu-Glas-Elemente wurde eine öffentliche Ausschreibung durchgeführt. 5 Bieter haben sich am Wettbewerb beteiligt und nachfolgende Angebote fristgerecht bis zum 09.07.2021 um 11:30 Uhr elektronisch eingereicht. Die Angebote wurden wie folgt in die Niederschrift über die (Er)Öffnung der Angebote eingetragen:

Nr.	Bieter	Angebot in brutto €	Nachlass in %	Neben- angebote
(1)	FML-Service GmbH & Co. KG Lauenhagen 24, 17335 Strasburg	63.027,16	kein	keine
(2)	Pahlaß & Preuß Metallbau GmbH, Ludwigsluster Str. 24, 19224 Eldena	65.593,99	kein	keine

Nr.	Bieter	Angebot in brutto €	Nachlass in %	Nebenangebote
(3)	WARNOW METALL GmbH, Rostocker Str. 8a, 18059 Pölchow	Abgegebenes Format nicht aus lesbar (75.582,85)	-	-
(4)	STELU Metallbau GmbH, Voßfelder Str. 24, 17091 Luplow	70.896,63	kein	keine
(5)	Metallbau Ing. M. Boldt, Liepgartener Str. 94, 17373 Ueckermünde	81.066,35	kein	keine

1.) § 16 VOB/A Ausschluss von Angeboten

Die in den Ausschreibungsunterlagen geforderten und mit den Angeboten einzureichenden/eingereichten Unterlagen/Angaben wurden durch das Planungsbüro auf Vollständigkeit geprüft. Siehe dazu auch Tabelle „Prüfung auf Vollständigkeit“ in der Anlage.

Von den Bietern wurden nur Hauptangebote eingereicht.

Es sind keine Nebenangebote eingereicht worden

Es sind keine Preisnachlässe ohne Bedingungen von den Bietern eingereicht worden.

Vom Bieter (3) WARNOW METALL GmbH wurde nur eine GAEB.x84 Datei ohne die zur Abgabe geforderten Formblätter eingereicht. Dieses Angebot wird wegen der fehlenden Unterlagen nicht weiter bewertet.

Die 4 Angebote sind formell vollständig und verbleiben in der weiteren Wertung.

2.) § 16b VOB/A Eignung

Es werden nur Bieter zugelassen, welche unter Vorlage von entsprechenden Nachweisen, Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit aufweisen. Zum Nachweis war eine entsprechende Präqualifizierung o. das Ausfüllen von FB 124 erforderlich.

Die Bieter (1) FML-Service GmbH, (2) Pahlaß & Preuß Metallbau GmbH und (5) Metallbau Ing. M. Boldt sind für die Arbeiten präqualifiziert.

Ein Bieter (4) STELU Metallbau GmbH hat das Formblatt 124 (Eigenerklärung zur Eignung) ausgefüllt und eingereicht. Auf die Nachforderung der fehlenden Einzelnachweise wird hier verzichtet.

Die Bieter führen die Leistungen im eigenen Betrieb aus.

Die Angebote der Bieter verbleiben in der weiteren Wertung.

3.) § 16c VOB/A Prüfung

Die rechnerische Prüfung wurde durch aib vorgenommen.

Bei den Angeboten fehlten keine Preisangaben, die Angebote sind rechnerisch richtig.

Die Rangfolge der 4 Bieter nach Höhe der rechnerisch geprüften Angebote stellt sich wie folgt dar:

Rang	Nr.	Bieter	Angebot in € Brutto	Diff. in %
1	(1)	FML-Service GmbH & Co. KG Lauenhagen24, 17335 Strasburg	63.027,16	
2	(2)	Pahlaß & Preuß Metallbau GmbH, Ludwigsluster Str. 24, 19224 Eldena	65.593,99	4,07
3	(4)	STELU Metallbau GmbH, Voßfelder Str. 24, 17091 Luplow	70.896,63	12,49
4	(5)	Metallbau Ing. M. Boldt, Liepgartener Str. 94, 17373 Ueckermünde	81.066,35	28,62

Die vorliegenden Angebotssummen werden in die Niederschrift zur (Er)-Öffnung der Angebote eingetragen. Die Kostenberechnung der aib Bauplanung im Zuge der Ausführungsplanung endet mit einer Bruttosumme von **64.398,64 €** (19% MwSt).

Es wurden jeweils zum Zeitpunkt der Erstellung aktuelle Preise aus laufenden/abgerechneten Bauvorhaben zu Grunde gelegt.

Das Angebot von Bieter (1) FML-Service GmbH liegt 2,18 % unter der aktuellen Kostenberechnung (verpreistes LV) von aib.

Die anderen Angebote liegen ca. 2 bis 26 % über der aktuellen Kostenberechnung (verpreistes LV) von aib.

4.) § 16d VOB/A Wertung

Das preisgünstigste Angebot wird weiter bewertet. Es kommt in die engere Wahl.

Nach VOB/A § 16d Absatz 1 Nummer 1 darf auf ein Angebot mit einem unangemessen hohen oder niedrigen Preis der Zuschlag nicht erteilt werden. Lt. § 6 VgG M-V sind Zweifel grundsätzlich bei einer Abweichung von 20 vom Hundert o. mehr (auf das Gesamtangebot bezogen) anzunehmen. Als Vergleichsgrundlage zählt hierbei die aktuelle Preisermittlung des Planers.

Bei Bieter (1) FML-Service GmbH liegt die Abweichung bei -2,18 % (siehe unter 3.).

Wir bewerten das vorliegende Angebot des Bieters Nr. (1)

FML-Service GmbH & Co. KG
Lauenhagen24,
17335 Strasburg

in Höhe von **63.027,16 € Brutto** als insgesamt wirtschaftlich und angemessen.

Wir empfehlen die FML-Service GmbH & Co. KG zu beauftragen.
Die Bindefrist endet ca. am 08.08.2021.

Mit freundlichen Grüßen

aib-Bauplanung Nord GmbH



H. Repschläger
Dipl.-Ing. (FH)

Anlagen:

- FB 313 (ergänzt)
- Preisspiegel Los 12
- 4 Angebote (geprüft)
- Prüfung auf Vollständigkeit

Legende

Kennung

?	Eventuelles Problem, Achtung!	
<	Niedrigster Preis	
>	Höchster Preis	
A	Keine Angabe durch AN. Preis wurde angenommen	
B	Preis ist unsicher wg. fehlender Bieterangaben (Bietertext oder Bietermenge)	
E	Leistung ist in anderen Positionen enthalten	
F	Rechenfehler im Angebot. Es gilt der Einheitspreis	
K	Es wurde kein Preis eingetragen. Angebot bleibt in Wertung	
N	Es wurde der Preis '0.00' eingetragen. Angebot bleibt in Wertung	
S	Summierungsfehler im Angebot	
V	Vorschlag für alternative Lösung	
W	Keine Prüfung des Angebots möglich. Angebot kommt nicht in Wertung	Keine Wertung

Die Angaben unter Diff. % und Diff. Betrag beziehen sich auf die Preisgruppe: <Günstigster Bieter>

Die Bieter erscheinen in aufsteigender Reihenfolge der Endsummen. 'Rang' zeigt die Reihenfolge innerhalb der angegebenen Position bzw. Summenstufe. In der Zusammenstellung zeigt 'Abschlag auf 100 %' den Nachlaß, der benötigt würde, um die Endsumme des günstigsten Bieters zu erreichen. Preisgruppen ohne Rangangabe sind nicht in die Wertung einbezogen und werden nicht zur Mittelpreisbildung oder Differenzberechnung herangezogen.

	1 FML-Service GmbH & Co. KG	2 aib	3 Pahlaß & Preuß Metallbau GmbH	4 STELU Metallbau - Haustechnik GmbH	5 Metallbau Boldt
0	BAUSTELLENEINRICHTUNG				
0.1	Baustelleneinrichtung/Stundenlohn				
0.1.1	Baustelleneinrichtung einrichten, vorhalten, räumen				
					1 psch
Rang	4	2	3	1	5
EP	400,00	250,00	350,00	150,00	510,30
GP	400,00	250,00	350,00	150,00	510,30
Diff. %	166,67	66,67	133,33		240,20
Diff. Betrag	250,00	100,00	200,00		360,30
Summen 0.1 Baustelleneinrichtung/Stundenlohn					
Rang	4	2	3	1	5
Gesamt	400,00	250,00	350,00	150,00	510,30
Diff. %	166,67	66,67	133,33		240,20
Diff. Betrag	250,00	100,00	200,00		360,30
0.2	Stundenlohnarbeiten				
0.2.1	Stundenlohnarb., Bauwerker				
					5 h
Rang	2	1	3	5	4
EP	50,00	42,40	52,00	55,00	53,00
GP	250,00	212,00	260,00	275,00	265,00
Diff. %	17,92		22,64	29,72	25,00
Diff. Betrag	38,00		48,00	63,00	53,00
0.2.2	Stundenlohnarb., Helfer				
					5 h
Rang	3	1	2	4	5
EP	45,00	38,90	44,00	49,00	51,00
GP	225,00	194,50	220,00	245,00	255,00
Diff. %	15,68		13,11	25,96	31,11
Diff. Betrag	30,50		25,50	50,50	60,50
Summen 0.2 Stundenlohnarbeiten					
Rang	2	1	3	4	5
Gesamt	475,00	406,50	480,00	520,00	520,00
Diff. %	16,85		18,08	27,92	27,92
Diff. Betrag	68,50		73,50	113,50	113,50
Summen 0 BAUSTELLENEINRICHTUNG					
Rang	4	1	3	2	5

	1	2	3	4	5
	FML-Service GmbH & Co. KG	aib	Pahlaß & Preuß Metallbau GmbH	STELU Metallbau - Haustechnik GmbH	Metallbau Boldt
Gesamt	875,00	656,50	830,00	670,00	1.030,30
Diff. %	33,28		26,43	2,06	56,94
Diff. Betrag	218,50		173,50	13,50	373,80
31	METALLBAU				
31.1	ALU-GLAS-KONSTRUKTION				
31.1.1	Alu-Tür-Element 1.flg NA in RC 2 N nach DIN EN 1627				1 St
Rang	3	4	1	2	5
EP	6.355,00	6.800,00	5.942,00	6.265,00	7.913,30
GP	6.355,00	6.800,00	5.942,00	6.265,00	7.913,30
Diff. %	6,95	14,44		5,44	33,18
Diff. Betrag	413,00	858,00		323,00	1.971,30
31.1.2	Durchwurf-Briefkastenanlage für den Türseitenteileinbau JU Modell 02-...				1 St
Rang	4	5	1	2	3
EP	2.230,00	2.950,00	1.600,00	1.717,00	1.977,47
GP	2.230,00	2.950,00	1.600,00	1.717,00	1.977,47
Diff. %	39,38	84,38		7,31	23,59
Diff. Betrag	630,00	1.350,00		117,00	377,47
31.1.3	Alu-Tür-Element 1.flg NA in RC 2 N nach DIN EN 1627				1 St
Rang	2	1	3	5	4
EP	3.850,00	3.100,00	4.068,00	4.235,00	4.149,12
GP	3.850,00	3.100,00	4.068,00	4.235,00	4.149,12
Diff. %	24,19		31,23	36,61	33,84
Diff. Betrag	750,00		968,00	1.135,00	1.049,12
31.1.4	Alu-Brandschutz-Element T 30 1.flg / F 30				4 St
Rang	2	3	1	4	5
EP	4.460,00	4.950,00	4.088,00	5.353,00	5.668,24
GP	17.840,00	19.800,00	16.352,00	21.412,00	22.672,96
Diff. %	9,10	21,09		30,94	38,66
Diff. Betrag	1.488,00	3.448,00		5.060,00	6.320,96
31.1.5	Alu-Fassaden-Element mit mechatronischem RWA Einsetzelement				1 St
Rang	1	2	4	3	5
EP	12.810,00	13.750,00	17.453,00	16.613,00	19.266,81
GP	12.810,00	13.750,00	17.453,00	16.613,00	19.266,81
Diff. %		7,34	36,25	29,69	50,40
Diff. Betrag		940,00	4.643,00	3.803,00	6.456,81
31.1.6	Edelstahlwinkel 60 x 80 x 2 mm				4 m
Rang	5	1	2	3	4
EP	230,00	25,00	40,00	65,00	121,36
GP	920,00	100,00	160,00	260,00	485,44
Diff. %	820,00		60,00	160,00	385,44
Diff. Betrag	820,00		60,00	160,00	385,44
31.1.7	Werkstattplanung				1 psch
Rang	2	1	4	5	3
EP	665,00	500,00	1.000,00	2.530,00	912,70
GP	665,00	500,00	1.000,00	2.530,00	912,70
Diff. %	33,00		100,00	406,00	82,54
Diff. Betrag	165,00		500,00	2.030,00	412,70
31.1.8	Wartungsvertrag Türanlagen				4 a
Rang	4	3	2	1	5
EP	665,00	550,00	540,00	512,50	741,29
GP	2.660,00	2.200,00	2.160,00	2.050,00	2.965,16
Diff. %	29,76	7,32	5,37		44,64
Diff. Betrag	610,00	150,00	110,00		915,16
Summen 31.1 ALU-GLAS-KONSTRUKTION					
Rang	1	3	2	4	5

	1 FML-Service GmbH & Co. KG	2 aib	3 Pahlaß & Preuß Metallbau GmbH	4 STELU Metallbau - Haustechnik GmbH	5 Metallbau Boldt
Gesamt	47.330,00	49.200,00	48.735,00	55.082,00	60.342,96
Diff. %		3,95	2,97	16,38	27,49
Diff. Betrag		1.870,00	1.405,00	7.752,00	13.012,96
31.2	RWA-Anlage				
31.2.1	RWA-Kompakt-Zentrale CSC1 2,5A				1 St
Rang	3	4	1	5	2
EP	925,00	950,00	389,00	1.518,00	742,75
GP	925,00	950,00	389,00	1.518,00	742,75
Diff. %	137,79	144,22		290,23	90,94
Diff. Betrag	536,00	561,00		1.129,00	353,75
31.2.2	RWA-Taster				1 St
Rang	4	5	2	1	3
EP	170,00	175,00	71,00	62,00	127,91
GP	170,00	175,00	71,00	62,00	127,91
Diff. %	174,19	182,26	14,52		106,31
Diff. Betrag	108,00	113,00	9,00		65,91
31.2.3	Lüftungstaster LT				1 St
Rang	5	2	4	1	3
EP	112,00	55,00	72,00	45,00	66,86
GP	112,00	55,00	72,00	45,00	66,86
Diff. %	148,89	22,22	60,00		48,58
Diff. Betrag	67,00	10,00	27,00		21,86
31.2.4	Optischer Rauchmelder VdS				4 St
Rang	5	1	3	2	4
EP	185,00	45,00	120,00	98,00	148,26
GP	740,00	180,00	480,00	392,00	593,04
Diff. %	311,11		166,67	117,78	229,47
Diff. Betrag	560,00		300,00	212,00	413,04
31.2.5	Wind- und Regensensor Set (für RWA)				1 St
Rang	4	5	2	1	3
EP	530,00	850,00	294,00	162,00	508,73
GP	530,00	850,00	294,00	162,00	508,73
Diff. %	227,16	424,69	81,48		214,03
Diff. Betrag	368,00	688,00	132,00		346,73
31.2.6	Erstinbetriebnahme RWA - Anlage				1 psch
Rang	2	3	5	1	4
EP	747,00	750,00	1.500,00	240,00	926,21
GP	747,00	750,00	1.500,00	240,00	926,21
Diff. %	211,25	212,50	525,00		285,92
Diff. Betrag	507,00	510,00	1.260,00		686,21
31.2.7	Abnahme durch Sachverständigen				1 psch
Rang	2	3	4	1	5
EP	1.025,00	1.150,00	2.000,00	800,00	3.197,74
GP	1.025,00	1.150,00	2.000,00	800,00	3.197,74
Diff. %	28,13	43,75	150,00		299,72
Diff. Betrag	225,00	350,00	1.200,00		2.397,74
31.2.8	Kosten für die jährliche Wartung der RWA - Anlage				1 psch
Rang	2	1	5	4	3
EP	510,00	150,00	750,00	606,00	586,48
GP	510,00	150,00	750,00	606,00	586,48
Diff. %	240,00		400,00	304,00	290,99
Diff. Betrag	360,00		600,00	456,00	436,48
Summen 31.2 RWA-Anlage					

	1 FML-Service GmbH & Co. KG	2 aib	3 Pahlaß & Preuß Metallbau GmbH	4 STELU Metallbau - Haustechnik GmbH	5 Metallbau Boldt
Rang	3	2	4	1	5
Gesamt	4.759,00	4.260,00	5.556,00	3.825,00	6.749,72
Diff. %	24,42	11,37	45,25		76,46
Diff. Betrag	934,00	435,00	1.731,00		2.924,72
Summen 31 METALLBAU					
Rang	1	2	3	4	5
Gesamt	52.089,00	53.460,00	54.291,00	58.907,00	67.092,68
Diff. %		2,63	4,23	13,09	28,80
Diff. Betrag		1.371,00	2.202,00	6.818,00	15.003,68

	1 FML-Service GmbH & Co. KG	2 aib	3 Pahlaß & Preuß Metallbau GmbH	4 STELU Metallbau - Haustechnik GmbH	5 Metallbau Boldt
--	--------------------------------------	----------	---	--	-------------------------

Endsummen

Angebotssummen					
Netto	52.964,00	54.116,50	55.121,00	59.577,00	68.122,98
MwSt	19%	19%	19%	19%	19%
	10.063,16	10.282,14	10.472,99	11.319,63	12.943,37
Brutto	63.027,16	64.398,64	65.593,99	70.896,63	81.066,35
Diff. %		2,18	4,07	12,49	28,62
Diff. Betrag		1.371,48	2.566,83	7.869,47	18.039,19
Abschlag auf 100 %		-2,13	-3,91	-11,10	-22,25

Angebot Metallbau Boldt

Zusammenstellung

0.1	Baustelleneinrichtung/Stundenlohn	570,30 ✓
0.2	Stundenlohnarbeiten	570,00 ✓
0	BAUSTELLENEINRICHTUNG	1.030,30 ✓
31.1	ALU-GLAS-KONSTRUKTION	60.342,96 ✓
31.2	RWA-Anlage	6.749,72 ✓
31	METALLBAU	67092,68 ✓
	Summe	68.122,98 ✓
	zzgl. MwSt 19 %	12.943,37 ✓
	Gesamtsumme	81.066,35 ✓

In allen Teilen geprüft und mit den aus dem Angebot ersichtlichen Änderungen für richtig befunden.

Endbetrag: 81.066,35

Datum: 12.7.21 Unterschrift: Boldt

aib BAUPLANUNG
ARCHITECTEN+INGENIEURE

Zusammenstellung

0.1	Baustelleneinrichtung/Stundenlohn	400,00	✓
0.2	Stundenlohnarbeiten	475,00	✓
0	BAUSTELLENEINRICHTUNG	875,00	✓
31.1	ALU-GLAS-KONSTRUKTION	47.380,00	✓
31.2	RWA-Anlage	4.759,00	✓
31	METALLBAU	52.814,00	✓
	Summe	52.814,00	✓
	zzgl. MwSt 19 %	10.063,16	✓
	Gesamtsumme	63.027,16	✓

In allen Teilen geprüft und mit den aus dem Angebot ersichtlichen Änderungen für richtig befunden.

Endbetrag: 63.027,16

Datum: 12.7.21 Unterschrift: [Signature]

Zusammenstellung

0.1	Baustelleneinrichtung/Stundenlohn	350,-
0.2	Stundenlohnarbeiten	480,-
0	BAUSTELLENEINRICHTUNG	830,-
31.1	ALU-GLAS-KONSTRUKTION	48.735,-
31.2	RWA-Anlage	5.556,-
31	METALLBAU	54.291,-
	Summe	55.121,-
	zzgl. MwSt 19 %	10.472,98
	Gesamtsumme	65.593,98

PAHLASS + PREUSS
METALLBAU GMBH
LUDWIGSLUSTER STRASSE 24
19294 ELDENA
Tel. (038755) 304-0
info@pahllass-preuss.de

In allen Teilen geprüft und mit den aus dem Angebot ersichtlichen Änderungen für richtig befunden.

Endbetrag: 65.593,98

Datum: 12.7.21 Unterschrift: Rudy

aib BAUPLANUNG
ARCHITECTEN+INGENIEURE

Zusammenstellung

0.1	Baustelleneinrichtung/Stundenlohn	150,00	✓
0.2	Stundenlohnarbeiten	520,00	✓
0	BAUSTELLENEINRICHTUNG	670,00	✓
31.1	ALU-GLAS-KONSTRUKTION	55.082,00	✓
31.2	RWA-Anlage	3.825,00	✓
31	METALLBAU	58.907,00	✓
	Summe	59.577,00	✓
	zzgl. MwSt .19... %	11.319,63	✓
	Gesamtsumme	70.896,63	✓

In allen Teilen geprüft und mit den aus dem Angebot ersichtlichen Änderungen für richtig befunden.

Endbetrag: 70.896,63

Datum: 12.7.21 Unterschrift: 

aib BAUPLANUNG
ARCHITEKTEN*INGENIEURE

Prüfung der Angebote auf Vollständigkeit

Platzierung nach Angebotshöhe	1	2	4	3	5
Ang. Nr.	1	2	3	4	5
Bieter	FML-Service GmbH	Pahlaß & Preuß GmbH	Warnow Metall GmbH	STELU GmbH	Metallbau M. Boldt
Angebot Netto in € (ungeprüft)	52.964,00	55.121,00	63.515,00	59.577,00	68.122,98
Angebot Brutto in € (ungeprüft)	63.027,16	65.593,99	75.582,85	70.896,63	81.066,35
Angebot Brutto mit Nachlass (ungeprüft)	-				
Nebenangebote	nein	nein		nein	nein
§ 16 VOB/A Ausschluss von Angeboten					
1 Angebotschreiben FB 213 unterschrieben	ja	ja	nein	ja	ja
2 Leistungsverzeichnis mit Preisen	ja	ja		ja	ja
3 Preisangaben vollständig	ja	ja		ja	ja
4 Erzeugnisangaben	ja	ja		ja	ja
5 Änderungen	keine	keine		keine	keine
5a GAEB Datei.84	ja	ja	ja	ja	nein
6 Präqualifizierung Nr.	010.053030	010.023350		-	101.001968
7 Eigenklärung FB 124	ja	ja		ja	-
8 Verzeichnis NU FB 233	entfällt	entfällt		entfällt	entfällt
9 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (falls erforderlich) FB 234	entfällt	entfällt		entfällt	entfällt
10 Erklärung nach § 9 VgV M-V/Vereinbarung § 10VgG M-V	ja	ja		ja	ja
11 FB 221 o. 222	ja	ja		ja	ja
12 FB 217 (COVID-19-bedingte Mehrkosten)	nein	nein		ja	nein
Frist für Vorlage fehlender Unterlagen				Verzicht	-
Ausschluss nach § 16 VOB/A	nein	nein	ja (fehlende Unterlagen)	nein	nein
aus FB 124					
13 3 vergleichbare Projekte					
14 beschäftigte AK nach Lohngruppen					
15 Gewerbeanmeldung					
16 Unbedenklichkeitsbescheinigung tarifliche Sozialkasse					
17 Unbedenklichkeitsbescheinigung Finanzamt					
18 Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft					
auf gesondertes Verlangen					
19 Freistellungsbescheinigung nach § 48b ESiG					
20 FB 223					
Frist für Unterlagen auf gesondertes Verlangen					
Ausschluss nach § 16b VOB/A (Eignung)	nein	nein	ja	nein	nein
* fristgerecht eingereicht					